

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME



Aos 21 dias de agosto de 2023, procedemos a abertura deste volume nº 03 do processo nº 103, que se inicia com a folha nº 449.


SANDRO DA SILVA MAFRA



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06


José Lancelo Brasil Rodrigues
Representante Legal


Joaquim Félix Campos Araujo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

ÍNDICE

PROPOSTA COMERCIAL.....	003
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	006
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	008
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA.....	014
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS.....	040
COMPOSIÇÃO DO BDI.....	097
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS.....	099
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	102
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.....	105
DECLARAÇÃO DOS PREÇOS APRESENTADOS.....	107
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.....	109
TERMO DE ENCERRAMENTO.....	111

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA


Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS
003/2023
PROCESSO ADM. Nº: 103/2023
PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06


José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal


Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

**J L B RODRIGUES LTDA**

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PROPOSTA COMERCIAL

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã**Tomada de Preço nº: 003/2023****Data e Horário do Certame: 28/07/2023 às 10:00 horas (Horário Local)****Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de 02 salas de aula – Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva no município de Uiramutã/RR**

Prezados Senhores,

A empresa **J L B Rodrigues LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 27.518.912/0001-06 e Inscrição Estadual nº 24.032686-1, por intermédio de seu Sócio Administrador, o Sr. José Lincoln Brasil Rodrigues, portador do RG nº 200742 SESP/RR, e do CPF nº 763.685.802-91, vem por meio deste documento apresentar sua **PROPOSTA DE PREÇOS** à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã, a saber:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR GLOBAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR	1,00	SERVIÇO	R\$ 481.840,00	R\$ 481.840,00
Valor Global: R\$ 481.840,00 - (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta reais).					

- Valor Global: R\$ 481.840,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta reais).
- Data de referência dos preços: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023.
- Prazo de pagamento: até 30 dias após a entrega da nota fiscal, certificada pela contratante.
- Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da proposta, observado o disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei nº 8.666/1993.
- Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias, corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço.
- Local de execução: Município de Uiramutã/RR.

Informamos, por oportuno, que no preço estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto licitado. Em caso de adjudicação os dados da nossa empresa são:

- Razão Social: J L B Rodrigues Ltda.
- CNPJ (MF) nº: 27.518.912/0001-06.
- Inscrição Estadual nº: 24.032686-1.
- Endereço: Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR. CEP: 69.301-260.
- Telefone: (95) 9 9129-0168.

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PROPOSTA COMERCIAL

- . E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com.
- . **Sócio Administrador:** José Lincoln Brasil Rodrigues. CPF: 763.685.802-91. Estado Civil: Casado. Profissão: Empresário. Nacionalidade: Brasileiro. Endereço Residencial: Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR. CEP: 69.301-260.
- . **Responsável Técnico:** Joaquim Félix Campos de Araújo.
- . Banco: Sicredi / Agência: 0812 / Conta Corrente: 33063-6.

Declaramos, para todos os fins, que a execução dos serviços se dará de acordo com especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos. Também declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao Orçamento, medições e pagamentos.

Declaramos, para fins de garantia, que a empresa responderá, pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo dos serviços, tanto pela solidez e segurança do objeto desta licitação, quanto em relação aos materiais empregados na execução, conforme estabelece o artigo 618 do Código Civil.

Boa Vista/RR, 28 de julho de 2023.

J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06
José Lincoln Brasil Rodrigues
CPF: 763.685.802-91
RG: 200742 SESP/RR
Sócio Administrador

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

TOMADA DE PREÇOS
003/2023
PROCESSO ADM. Nº: 103/2023
RESUMO DA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ALIQUOTA
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 36.588,16	7,59%
2	ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 20.885,94	4,33%
3	DIVERSOS	R\$ 6.399,84	1,33%
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 35.762,25	7,42%
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	R\$ 12.602,57	2,62%
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	R\$ 53.442,86	11,09%
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	R\$ 46.067,20	9,56%
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	R\$ 32.169,10	6,68%
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	R\$ 32.854,52	6,82%
10	REVESTIMENTO	R\$ 66.537,93	13,81%
11	PINTURA	R\$ 16.755,09	3,48%
12	COBERTURA	R\$ 60.625,81	12,58%
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	R\$ 4.641,29	0,96%
14	CALÇADA DE PROTEÇÃO	R\$ 6.186,73	1,28%
15	ESQUADRIAS	R\$ 10.923,26	2,27%
16	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 787,60	0,16%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 28.319,16	5,88%
18	TRANSPORTE	R\$ 10.290,69	2,14%
		PREÇO TOTAL GERAL E SEM BDI:	R\$ 381.744,51
		PREÇO DA PARCELA REFERENTE AO BDI 26,24 %:	R\$ 100.095,49
		PREÇO TOTAL GERAL COM BDI:	R\$ 481.840,00

PREÇO TOTAL GERAL: QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

JLB
José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

JJC
Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR

Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA

CNPJ: 27.518.912/0001-06

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 - E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. DO BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$ 124,98	R\$ 32,79	R\$ 157,77	R\$ 7.572,96
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	R\$ 5.746,04	R\$ 1.507,76	R\$ 7.253,80	R\$ 29.015,20
2 ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO									
2.1	3126	ORSE	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHA) A PESSOAL DIRETO DE OBRA	UN	1.182,00	R\$ 14,00	R\$ 3,67	R\$ 17,67	R\$ 20.885,94
3 DIVERSOS									
3.1	CPU.01 - TP.03.23.UIR	PRÓPRIO	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,40 X 0,60M, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 752,88	R\$ 197,55	R\$ 950,43	R\$ 950,43
3.2	CPU.02 - TP.03.23.UIR	PRÓPRIO	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDAS POLIDA, DE 25X8CM, ESPESSURA DE 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 94,28	R\$ 24,73	R\$ 119,01	R\$ 238,02
3.3	11397	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	UN	1,00	R\$ 750,00	R\$ 196,80	R\$ 946,80	R\$ 946,80
3.4	CPU.03 - TP.03.23.UIR	PRÓPRIO	LOCAÇÃO ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M X MÉS	180,45	R\$ 14,90	R\$ 3,90	R\$ 18,80	R\$ 3.392,46
3.5	CPU.04 - TP.03.23.UIR	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	196,87	R\$ 3,51	R\$ 0,92	R\$ 4,43	R\$ 872,13
4 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO									
4.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	3,00	R\$ 351,53	R\$ 92,24	R\$ 443,77	R\$ 1.331,31
4.2	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	UN	1,00	R\$ 582,21	R\$ 152,77	R\$ 734,98	R\$ 734,98
4.3	11125	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.028,07	R\$ 532,16	R\$ 2.560,23	R\$ 2.560,23
4.4	62	ORSE	BARRAÇÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	R\$ 14.853,92	R\$ 3.897,66	R\$ 18.751,58	R\$ 18.751,58
4.5	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	155,00	R\$ 46,37	R\$ 12,16	R\$ 58,53	R\$ 9.072,15
4.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	900,00	R\$ 2,92	R\$ 0,76	R\$ 3,68	R\$ 3.312,00
5 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES									
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,20	R\$ 76,94	R\$ 20,18	R\$ 97,12	R\$ 116,54
5.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,20	R\$ 46,65	R\$ 12,24	R\$ 58,89	R\$ 70,66
5.3	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	9,15	R\$ 148,56	R\$ 38,98	R\$ 187,54	R\$ 1.715,99
5.4	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	9,15	R\$ 124,94	R\$ 32,78	R\$ 157,72	R\$ 1.443,13
5.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADNERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	0,17	R\$ 44,02	R\$ 11,55	R\$ 55,57	R\$ 9,44
5.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	2,18	R\$ 865,03	R\$ 226,98	R\$ 1.092,01	R\$ 2.380,58
5.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	2,18	R\$ 213,29	R\$ 55,96	R\$ 269,25	R\$ 586,96
5.8	80775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,42	R\$ 20,91	R\$ 5,48	R\$ 26,39	R\$ 3.732,07
5.9	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	128,00	R\$ 15,77	R\$ 4,13	R\$ 19,90	R\$ 2.547,20
6 INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME									
									R\$ 53.442,86

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 - E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.comJosé Lincoln Brasil Rodrigues
Representante LegalJoaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920997322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. DO BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	5,60	R\$ 76,94	R\$ 20,18	R\$ 97,12	R\$ 543,87
6.2	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	45,96	R\$ 117,21	R\$ 30,75	R\$ 147,96	R\$ 6.800,24
6.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	33,00	R\$ 44,02	R\$ 11,55	R\$ 55,57	R\$ 1.833,81
6.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	5,60	R\$ 865,03	R\$ 226,98	R\$ 1.092,01	R\$ 6.115,25
6.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	5,60	R\$ 213,29	R\$ 55,96	R\$ 269,25	R\$ 1.507,80
6.6	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	256,74	R\$ 20,91	R\$ 5,48	R\$ 26,39	R\$ 6.775,36
6.7	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	R\$ 17,85	R\$ 4,68	R\$ 22,53	R\$ 7.361,45
6.8	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M³	94,72	R\$ 174,54	R\$ 45,79	R\$ 220,33	R\$ 20.869,65
6.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	32,34	R\$ 40,06	R\$ 10,51	R\$ 50,57	R\$ 1.635,43
7	SUPERESTRUTURA - PILARES								R\$ 46.067,20
7.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	76,32	R\$ 148,56	R\$ 38,98	R\$ 187,54	R\$ 14.313,05
7.2	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	76,32	R\$ 124,94	R\$ 32,78	R\$ 157,72	R\$ 12.037,19
7.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	4,16	R\$ 865,03	R\$ 226,98	R\$ 1.092,01	R\$ 4.542,76
7.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,16	R\$ 213,29	R\$ 55,96	R\$ 269,25	R\$ 1.120,08
7.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,12	R\$ 20,91	R\$ 5,48	R\$ 26,39	R\$ 1.375,44
7.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	637,12	R\$ 15,77	R\$ 4,13	R\$ 19,90	R\$ 12.678,68
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS								R\$ 32.169,10
8.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	45,96	R\$ 118,43	R\$ 31,07	R\$ 149,50	R\$ 6.871,02
8.2	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	45,96	R\$ 132,54	R\$ 34,77	R\$ 167,31	R\$ 7.689,56
8.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	6,17	R\$ 865,03	R\$ 226,98	R\$ 1.092,01	R\$ 6.737,70
8.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	6,17	R\$ 213,29	R\$ 55,96	R\$ 269,25	R\$ 1.661,27
8.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,63	R\$ 20,91	R\$ 5,48	R\$ 26,39	R\$ 1.230,56
8.6	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	R\$ 19,35	R\$ 5,07	R\$ 24,42	R\$ 7.978,99
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO								R\$ 32.854,52

José Lincoln Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Felipe Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. DO BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
9.1	87515	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	182,73	R\$ 127,80	R\$ 33,53	R\$ 161,33	R\$ 29.479,83
9.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCINHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	35,83	R\$ 7,05	R\$ 1,84	R\$ 8,89	R\$ 318,52
9.3	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,00	R\$ 70,40	R\$ 18,47	R\$ 88,87	R\$ 1.421,92
9.4	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	R\$ 61,18	R\$ 16,05	R\$ 77,23	R\$ 231,69
9.5	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,00	R\$ 69,44	R\$ 18,22	R\$ 87,66	R\$ 1.402,56
10	REVESTIMENTO								R\$ 66.537,93
10.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	365,20	R\$ 8,44	R\$ 2,21	R\$ 10,65	R\$ 3.889,38
10.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	365,20	R\$ 42,20	R\$ 11,07	R\$ 53,27	R\$ 19.454,20
10.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	169,31	R\$ 130,55	R\$ 34,25	R\$ 164,80	R\$ 27.902,28
10.4	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M²	169,31	R\$ 71,55	R\$ 18,77	R\$ 90,32	R\$ 15.292,07
11	PINTURA								R\$ 16.755,09
11.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	365,20	R\$ 3,41	R\$ 0,89	R\$ 4,30	R\$ 1.570,36
11.2	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	365,20	R\$ 18,24	R\$ 4,78	R\$ 23,02	R\$ 8.406,90
11.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	365,20	R\$ 10,72	R\$ 2,81	R\$ 13,53	R\$ 4.941,15
11.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	65,20	R\$ 22,32	R\$ 5,85	R\$ 28,17	R\$ 1.836,68
12	COBERTURA								R\$ 60.625,81
12.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	196,87	R\$ 79,53	R\$ 20,86	R\$ 100,39	R\$ 19.763,77
12.2	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M³	196,87	R\$ 57,21	R\$ 15,01	R\$ 72,22	R\$ 14.217,95
12.3	94223	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,50	R\$ 121,40	R\$ 31,85	R\$ 153,25	R\$ 2.375,37
12.4	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	196,70	R\$ 6,53	R\$ 1,71	R\$ 8,24	R\$ 1.620,80
12.5	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M²	196,87	R\$ 91,13	R\$ 23,91	R\$ 115,04	R\$ 22.647,92
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL								R\$ 4.641,29
13.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	R\$ 129,03	R\$ 33,85	R\$ 162,88	R\$ 325,76
13.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	105,20	R\$ 9,73	R\$ 2,55	R\$ 12,28	R\$ 1.291,85
13.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,00	R\$ 149,70	R\$ 39,28	R\$ 188,98	R\$ 3.023,68
14	CAÇADA DE PROTEÇÃO								R\$ 6.186,73
14.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	5,67	R\$ 76,94	R\$ 20,18	R\$ 97,12	R\$ 550,67

José Inácio Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. DO BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
14.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M²	5,67	R\$ 46,65	R\$ 12,24	R\$ 58,89	R\$ 333,90
14.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	31,91	R\$ 131,63	R\$ 34,53	R\$ 166,16	R\$ 5.302,16
15	ESQUADRIAS								R\$ 10.923,26
15.1	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	12,00	R\$ 560,06	R\$ 146,95	R\$ 707,01	R\$ 8.484,12
15.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 966,08	R\$ 253,49	R\$ 1.219,57	R\$ 2.439,14
16	COMBATE A INCÊNDIO								R\$ 787,60
16.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 247,79	R\$ 65,02	R\$ 312,81	R\$ 625,62
16.2	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 M, E=2MM	UN	2,00	R\$ 26,83	R\$ 7,04	R\$ 33,87	R\$ 67,74
16.3	11852	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	R\$ 37,33	R\$ 9,79	R\$ 47,12	R\$ 94,24
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 28.319,16
17.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 17,54	R\$ 4,60	R\$ 22,14	R\$ 619,92
17.2	777	ORSE	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO	UN	12,00	R\$ 11,71	R\$ 3,07	R\$ 14,78	R\$ 177,36
17.3	666	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 92,00	R\$ 24,14	R\$ 116,14	R\$ 232,28
17.4	705	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4"	UN	1,00	R\$ 29,95	R\$ 7,85	R\$ 37,80	R\$ 37,80
17.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	R\$ 3,01	R\$ 0,78	R\$ 3,79	R\$ 1.212,80
17.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	380,00	R\$ 4,37	R\$ 1,14	R\$ 5,51	R\$ 2.093,80
17.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$ 25,80	R\$ 6,76	R\$ 32,56	R\$ 9.768,00
17.8	2794	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJolos MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,60M, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	R\$ 292,12	R\$ 76,65	R\$ 368,77	R\$ 737,54
17.9	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 78,10	R\$ 20,49	R\$ 98,59	R\$ 295,77
17.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 373,10	R\$ 97,90	R\$ 471,00	R\$ 471,00
17.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 9,84	R\$ 2,58	R\$ 12,42	R\$ 24,84
17.12	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 11,57	R\$ 3,03	R\$ 14,60	R\$ 29,20
17.13	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 50,98	R\$ 13,37	R\$ 64,35	R\$ 128,70
17.14	10237	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE SKA	UN	1,00	R\$ 102,08	R\$ 26,78	R\$ 128,86	R\$ 128,86
17.15	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	1,00	R\$ 89,77	R\$ 23,55	R\$ 113,32	R\$ 113,32

José Carlos Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Carlos Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0320937322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 - E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. DO BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
17.16	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,40	R\$ 14,48	R\$ 3,79	R\$ 18,27	R\$ 1.633,33
17.17	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	56,00	R\$ 17,37	R\$ 4,55	R\$ 21,92	R\$ 1.227,52
17.18	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	R\$ 108,64	R\$ 28,50	R\$ 137,14	R\$ 3.428,50
17.19	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	R\$ 26,80	R\$ 7,03	R\$ 33,83	R\$ 135,32
17.20	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 84,40	R\$ 22,14	R\$ 106,54	R\$ 319,62
17.21	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	R\$ 62,31	R\$ 16,35	R\$ 78,66	R\$ 786,60
17.22	4014	ORSE	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" - FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 9,56	R\$ 2,50	R\$ 12,06	R\$ 36,18
17.23	4192	ORSE	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 50 MM² - FORNECIMENTO	UN	2,00	R\$ 9,02	R\$ 2,36	R\$ 11,38	R\$ 22,76
17.24	4015	ORSE	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M - FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 12,60	R\$ 3,30	R\$ 15,90	R\$ 47,70
17.25	11127	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 12,7 E 17,7 KW - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.276,11	R\$ 597,25	R\$ 2.873,36	R\$ 2.873,36
17.26	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	4,50	R\$ 76,94	R\$ 20,18	R\$ 97,12	R\$ 437,04
17.27	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	4,50	R\$ 46,65	R\$ 12,24	R\$ 58,89	R\$ 265,00
17.28	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 51,25	R\$ 13,44	R\$ 64,69	R\$ 1.035,04
18	TRANSPORTE								R\$ 10.290,69
18.1	9203	ORSE	TRANSPORTES COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.796,00	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 2.391,48
18.2	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.104,00	R\$ 1,88	R\$ 0,49	R\$ 2,37	R\$ 4.986,48
18.3	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.070,86	R\$ 2,16	R\$ 0,56	R\$ 2,72	R\$ 2.912,73
PREÇO TOTAL GERAL E SEM BDI:								R\$ 381.744,51	
PREÇO DA PARCELA REFERENTE AO BDI 26,24 %:								R\$ 100.095,49	
PREÇO TOTAL GERAL COM BDI:								R\$ 481.840,00	
PREÇO TOTAL GERAL: QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS									

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 - E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
(Representante Legal)

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									36.588,16
1.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	50778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	124,98	124,98	
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,87	1,87	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	121,24	121,24	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71	
				Preço do BDI =>	32,79	Preço com BDI =>		157,77	
						Quantidade =>	48,0000000	Preço Total =>	7.572,96
1.2									20.885,94
1.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.746,04	5.746,04	
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	87,10	87,10	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.200,37	5.200,37	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,49	21,49	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	221,51	221,51	
				Preço do BDI =>	1.507,76	Preço com BDI =>		7.253,80	
						Quantidade =>	4,0000000	Preço Total =>	29.015,20
2 ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO									20.885,94
2.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	3126	ORSE	Fornecimento de alimentação (quentinha) e pessoal direto da obra	Alimentação	un	1,0000000	14,00	14,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	1,0000000	14,00	14,00	
				Preço do BDI =>	3,67	Preço com BDI =>		17,67	
						Quantidade =>	1.182,0000000	Preço Total =>	20.885,94
3 DIVERSOS									6.399,84
3.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	CPU.03 - TP.03.23.UIR	Próprio	Placa de Inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	752,88	752,88	
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0000000	752,88	752,88	
				Preço do BDI =>	197,55	Preço com BDI =>		950,43	
						Quantidade =>	1,0000000	Preço Total =>	950,43
3.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	CPU.02 - TP.03.23.UIR	Próprio	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 5mm fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	94,28	94,28	
Insumo	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	Material	UN	1,0000000	94,28	94,28	
				Preço do BDI =>	24,73	Preço com BDI =>		119,01	
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>	238,02
3.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	750,00	750,00	
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento un	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00	

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Preço do BDI =>	196,80	Preço com BDI =>	946,80
Quantidade =>	1,0000000	Preço Total =>	946,80

3.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	CPU-03-TP.03.23.UJR	Próprio	locação andaime metálico tubular tipo torre	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M x MÊS	1,0000000	14,90	14,90
Insumo	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	1,0000000	14,90	14,90

Preço do BDI =>	3,90	Preço com BDI =>	18,80
Quantidade =>	180,4500000	Preço Total =>	3.392,46

3.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	CPU-04-TP.03.23.UJR	Próprio	limpeza final da obra	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,51	3,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,45	2,72
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	15,91	0,79

Preço do BDI =>	0,92	Preço com BDI =>	4,43
Quantidade =>	196,8700000	Preço Total =>	872,13

4 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 35.762,25

4.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	31	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	351,53	351,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,59	7,38
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrate) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	4,0000000	9,25	37,00
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	21,36	3,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,76	25,52

Preço do BDI =>	92,24	Preço com BDI =>	443,77
Quantidade =>	3,0000000	Preço Total =>	1.331,31

4.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede UN 50mm - Rev 03_10/2022	Conversão InfoWORca	UN	1,0000000	582,21	582,21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,59	3,59
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,3470000	49,35	66,47
Composição Auxiliar	76	ORSE	Coleta e carga manual de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,0210000	15,45	0,34
Composição Auxiliar	6083	ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	251,87	251,87
Composição Auxiliar	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,3260000	16,45	21,81
Insumo	1784	ORSE	Plug pvc rígido roscavel d= 1/2" un	Material	un	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	Material	un	1,0000000	2,13	2,13
Insumo	2360	ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" un	Material	un	2,0000000	7,30	14,60
Insumo	5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2" un	Material	un	2,0000000	4,61	9,22
Insumo	5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscavel de = 60mm x 1/2" un	Material	un	1,0000000	12,31	12,31
Insumo	6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN	Material	UN	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2" m	Material	m	20,0000000	0,22	4,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, CDM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,0000000	11,49	11,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,76	12,76
Insumo	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,59	3,59

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Insumo	Código	SINAPI	Descrição	Material	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Insumo	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAD DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,000000	5,56	33,36	
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,000000	7,45	7,45	
Insumo	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELQJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Material	UN	1,000000	100,37	100,37	
Preço do BDI =>						152,77	Preço com BDI =>	734,98	
						Quantidade =>	1,000000	Preço Total =>	734,98

4.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	11125	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demandas entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Balsa Tensão	un	1,000000	2.028,07	2.028,07	
Composição Auxiliar	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Fios-raios	kg	0,184000	106,47	19,59	
Composição Auxiliar	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de materiais para redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,000000	4,26	4,26	
Composição Auxiliar	336	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com capa em moril, Rev 03	Entrada em Balsa Tensão	un	1,000000	478,24	478,24	
Composição Auxiliar	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações abt Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,500000	13,25	19,87	
Composição Auxiliar	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações abt Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,000000	16,89	101,34	
Composição Auxiliar	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações abt Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,000000	9,10	18,20	
Composição Auxiliar	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações abt Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,000000	3,54	14,16	
Composição Auxiliar	4005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Portos de Suprimento de Energia Convencionais	M	20,000000	10,55	211,00	
Composição Auxiliar	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,000000	171,32	171,32	
Composição Auxiliar	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	Portos de Suprimento de Telefone	un	1,000000	6,23	6,23	
Composição Auxiliar	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações abt Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,000000	2,05	8,20	
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,000000	78,78	78,78	
Composição Auxiliar	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWORca	un	1,000000	854,91	854,91	
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWORca	un	1,000000	41,97	41,97	
Preço do BDI =>						532,16	Preço com BDI =>	2.560,23	
						Quantidade =>	1,000000	Preço Total =>	2.560,23

4.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	62	ORSE	Barracão fechado parte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,000000	14.853,92	14.853,92
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,000000	3,69	59,04
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,000000	3,58	57,28
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,800000	1.146,32	3.209,69
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogutex da Eternit ou similar	Madeiramento	m³	52,920000	53,64	2.838,62
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada asp = 4mm	Telhamento	m²	52,920000	38,82	2.054,35
Composição Auxiliar	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWORca	pt	1,000000	278,29	278,29
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,000000	16,53	925,68
Composição Auxiliar	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível canfonado aparente Ø 3/4"	Portos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,000000	235,15	470,30
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,000000	20,62	41,24
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,300000	825,52	1.073,17
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	87,000000	9,25	804,75
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio un	Material	un	2,000000	8,00	16,00
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	1,200000	23,47	28,16
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un	Material	un	2,000000	25,40	50,80
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2	Material	folha	77,000000	30,99	2.386,23
Insumo	848	ORSE	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis un	Material	un	4,000000	3,60	14,40
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,000000	21,36	341,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,000000	12,76	204,16

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal


J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Preço do BDI =>	3.897,66	Preço com BDI =>	18.751,58
Quantidade =>	1,0000000	Preço Total =>	18.751,58

4.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	99059	SINAPI	LIGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GASARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	46,37	46,37
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	20,54	7,31
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	28,01	19,95
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	31,50	0,12
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	30,29	0,50
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	676,50	3,11
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF. 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	2,53	3,79
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	3,17	2,36
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	11,40	4,70
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	21,36	2,37
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	18,00	0,46
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	3,10	1,70

Preço do BDI =>	12,16	Preço com BDI =>	58,53
Quantidade =>	155,0000000	Preço Total =>	9.072,15

4.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2016	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,92	2,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	19,45	1,39
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	21,36	1,53

Preço do BDI =>	0,76	Preço com BDI =>	3,68
Quantidade =>	900,0000000	Preço Total =>	3.312,00

5 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES 12.602,57

5.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,94	76,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,45	76,94

Preço do BDI =>	20,18	Preço com BDI =>	97,12
Quantidade =>	1,2000000	Preço Total =>	116,54

5.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96995	SINAPI	REATERNO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	46,65	46,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	19,45	46,65

Preço do BDI =>	12,24	Preço com BDI =>	58,89
Quantidade =>	1,2000000	Preço Total =>	70,66

5.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 12 MM. AF. 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	148,96	148,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,54	5,13
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	28,01	33,05
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	31,50	1,98

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


José Vinícius Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CDFIA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	30,29	7,72	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	60,58	81,06	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3080000	2,74	6,32	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	9,2370000	0,96	8,86	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	21,36	4,44	
Preço do BDI =>						38,98	Preço com BDI =>		187,54
Quantidade =>						9,1500000	Preço Total =>		1.715,99

5.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	124,94	124,94	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	20,54	4,23	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1250000	28,01	31,51	
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5250000	148,56	77,99	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05	
Insumo	00040271	SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	9,68	1,89	
Insumo	00040275	SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	14,90	5,85	
Insumo	00040287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	3,72	2,92	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	26,37	0,50	
Preço do BDI =>						32,78	Preço com BDI =>		157,72
Quantidade =>						9,1500000	Preço Total =>		1.443,13

5.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	85241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	44,02	44,02	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	28,41	7,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	19,45	1,44	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	617,02	34,86	
Preço do BDI =>						11,55	Preço com BDI =>		55,57
Quantidade =>						0,1700000	Preço Total =>		9,44

5.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94955	SINAPI	CONCRETO FCX = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0090000	859,03	869,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,98
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,90	1,43
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	56,67	40,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	238,74	141,66

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

		Preço do BDI =>	226,98	Quantidade =>	2,1800000	Preço com BDI =>	1.092,01	
						Preço Total =>	2.380,58	
5.7	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,29	213,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,01	51,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP. DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI. DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58
		Preço do BDI =>	55,96	Quantidade =>	2,1800000	Preço com BDI =>	269,25	586,96
5.8	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60
		Preço do BDI =>	5,48	Quantidade =>	141,4200000	Preço com BDI =>	26,39	3.732,07
5.9	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,77	15,77
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	19,37	0,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0956000	28,19	2,69
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,07	12,07
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60
		Preço do BDI =>	4,13	Quantidade =>	128,0000000	Preço com BDI =>	19,90	2.547,20
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME							53.442,86
6.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,94	76,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,45	76,94
		Preço do BDI =>	20,18	Quantidade =>	5,6000000	Preço com BDI =>	97,12	543,87
6.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

José Luiz Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	117,71	117,71	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7630000	20,54	15,67	
Composição Auxiliar	88252	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9380000	28,01	54,28	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0260000	31,50	0,81	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0550000	30,29	1,66	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,5930000	60,68	35,98	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,2940000	2,74	6,28	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,3590000	0,96	1,30	
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0350000	21,77	0,76	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0070000	23,65	0,16	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	26,37	0,26	
Preço do BDI =>						30,75	Preço com BDI =>		147,96
Quantidade =>						45,9600000	Preço Total =>		6.800,24

6.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	44,02	44,02	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	28,41	7,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	19,45	1,44	
Composição Auxiliar	94956	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	617,02	34,86	
Preço do BDI =>						11,55	Preço com BDI =>		55,57
Quantidade =>						33,0000000	Preço Total =>		1.833,81

6.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

Composição	94956	SINAPI	CONCRETO PCC - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	865,03	865,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,96	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,90	1,43	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	56,67	40,96	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	238,74	141,66	
Preço do BDI =>						226,98	Preço com BDI =>		1.092,01
Quantidade =>						5,6000000	Preço Total =>		6.115,25

6.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,29	213,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,01	51,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

João Vinícius Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58
				Preço do BDI =>	55,96	Preço com BDI =>		269,25
				Quantidade =>	5,6000000	Preço Total =>		1.507,80

6.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60
				Preço do BDI =>	5,48	Preço com BDI =>		26,39
				Quantidade =>	256,7400000	Preço Total =>		6.775,36

6.7	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,85	17,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0209000	19,37	0,40
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1278000	28,19	3,60
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,09	13,09
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60
				Preço do BDI =>	4,68	Preço com BDI =>		22,53
				Quantidade =>	326,7400000	Preço Total =>		7.361,45

6.8	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	82502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X13CM (ESPESURA 14CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINIS	m²	1,0000000	174,54	174,54
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, GAL E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	778,04	10,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	FEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9980000	28,41	85,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4990000	19,45	29,15
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,8500000	0,74	41,32
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 12* CM	Material	M	1,5100000	4,64	7,00
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0363000	38,74	1,40
				Preço do BDI =>	45,79	Preço com BDI =>		220,33
				Quantidade =>	94,7200000	Preço Total =>		20.869,65

6.9	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	98507	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	40,06	40,06

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	20,60	1,75		
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4220000	28,57	12,09		
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	Material	KG	1,5000000	17,48	26,22		
Preço do BDI =>						10,51	Preço com BDI =>		50,57	
						Quantidade =>	32,3400000	Preço Total =>		1.635,43

7 SUPERESTRUTURA - PILARES								46.067,20
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

7.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	82263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	148,56	148,56		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,54	5,13		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	28,01	33,05		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 30" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	31,50	1,98		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 30" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	30,29	7,72		
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	60,68	81,06		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	2,74	6,32		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	0,96	8,86		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	21,36	4,44		
Preço do BDI =>						38,98	Preço com BDI =>		187,54	
						Quantidade =>	76,3200000	Preço Total =>		14.313,05

7.2								124,94
-----	--	--	--	--	--	--	--	--------

7.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	124,94	124,94		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	20,54	4,23		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1250000	28,01	31,51		
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5250000	148,56	77,99		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05		
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	9,68	1,89		
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	14,90	5,85		
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAD, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO FORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	3,72	2,92		
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	26,37	0,50		
Preço do BDI =>						32,78	Preço com BDI =>		157,72	
						Quantidade =>	76,3200000	Preço Total =>		12.037,19

7.3								865,03
-----	--	--	--	--	--	--	--	--------

7.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	865,03	865,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,96
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
Representante Legal
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,90	1,49		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAPADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	56,67	40,96		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	238,74	141,66		
Preço do BDI =>						226,98	Preço com BDI =>		1.092,01	
						Quantidade =>	4,1600000	Preço Total =>		4.542,76

7.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,29	213,29		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,01	51,79		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58		
Preço do BDI =>						55,96	Preço com BDI =>		269,25	
						Quantidade =>	4,1600000	Preço Total =>		1.120,08

7.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32		
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60		
Preço do BDI =>						5,48	Preço com BDI =>		26,39	
						Quantidade =>	52,1200000	Preço Total =>		1.375,44

7.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,6800000	15,77	15,77		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	19,37	0,30		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0956000	28,19	2,69		
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,07	12,07		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60		
Preço do BDI =>						4,13	Preço com BDI =>		19,90	
						Quantidade =>	637,1200000	Preço Total =>		12.678,68

8	SUPERESTRUTURA - VIGAS							32.169,10
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920537322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

8.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUÉS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	118,43	118,43	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	20,54	4,14	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	28,01	25,51	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	31,50	1,57	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	30,29	7,17	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	60,68	69,53	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1660000	2,74	0,45	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	6,9520000	0,96	6,67	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	21,36	3,39	
Preço do BDI =>						31,07	Preço com BDI =>		149,50
Quantidade =>						45,9600000	Preço Total =>		6.871,02

8.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUÉS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	132,54	132,54	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	20,54	3,90	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0350000	28,01	28,99	
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUÉS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,4140000	118,43	49,03	
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUÉS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,7290000	26,95	46,59	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05	
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3280000	8,23	2,69	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	26,37	1,29	
Preço do BDI =>						34,77	Preço com BDI =>		167,31
Quantidade =>						45,9600000	Preço Total =>		7.689,56

8.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	94865	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUÉS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	865,03	865,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,96	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,90	1,43	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	56,67	40,96	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	238,74	141,66	
Preço do BDI =>						226,98	Preço com BDI =>		1.092,01
Quantidade =>						6,1700000	Preço Total =>		6.737,70

8.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

José Vinícius Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0820937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,29	213,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,01	51,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58

Preço do BDI => 55,96 Quantidade => 6,1700000 Preço com BDI => 269,25
Preço Total => 1.661,27

8.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92775	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,8 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60

Preço do BDI => 5,48 Quantidade => 46,6300000 Preço com BDI => 26,39
Preço Total => 1.230,56

8.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92776	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,35	19,35
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	19,37	0,54
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1713000	28,19	4,82
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,18	13,18
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60

Preço do BDI => 5,07 Quantidade => 326,7400000 Preço com BDI => 24,42
Preço Total => 7.978,99

9 ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO 32.854,52

9.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	87515	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁRBA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	127,85	127,85
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	679,02	7,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3340000	28,41	66,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1670000	19,45	22,69
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIPO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FURAS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,74	27,92
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,0900000	2,94	3,20
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0131000	38,74	0,50

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0020937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 05/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Preço do BDI =>	33,53	Preço com BDI =>	161,33
Quantidade =>	182,7300000	Preço Total =>	29.479,83

9.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	7,09	7,09
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0035000	633,64	2,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,41	4,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	19,45	0,58

Preço do BDI =>	1,84	Preço com BDI =>	8,89
Quantidade =>	35,8300000	Preço Total =>	318,52

9.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	70,40	70,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	28,41	10,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	19,45	3,65
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3500000	94,63	33,12
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	12,85	6,29
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	797,57	14,35
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	5,92	0,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3520000	2,74	0,96
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32

Preço do BDI =>	18,47	Preço com BDI =>	88,87
Quantidade =>	16,0000000	Preço Total =>	1.421,92

9.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	61,18	61,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3860000	28,41	10,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1930000	19,45	3,75
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3000000	94,63	28,38
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3080000	12,47	3,84
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	797,57	9,57
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	5,92	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2220000	2,74	3,34
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32

Preço do BDI =>	16,05	Preço com BDI =>	77,23
Quantidade =>	3,0000000	Preço Total =>	231,69

9.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COBRIMENTO. AF_03/2016	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	69,44	69,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	28,41	10,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	19,45	3,65
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3500000	94,63	33,12
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	12,85	6,29
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	797,57	14,35

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Jose ...
Representante Legal

Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 09.0937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	5,92	0,03
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32

Preço do BDI => 18,22 Preço com BDI => 87,66
Quantidade => 16,0000000 Preço Total => 1.402,56

10 REVESTIMENTO 66.537,93

10.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	8,44	8,44
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	969,85	3,58
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	28,41	3,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	19,45	0,90

Preço do BDI => 2,21 Preço com BDI => 10,65
Quantidade => 365,2000000 Preço Total => 3.889,38

10.2 42,20

10.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,20	42,20
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	679,02	25,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	28,41	13,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1730000	19,45	3,32

Preço do BDI => 11,07 Preço com BDI => 53,27
Quantidade => 365,2000000 Preço Total => 19.454,20

10.3 130,55

10.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 30 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	130,55	130,55
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5726000	32,33	18,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1746000	19,45	3,39
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	87,85	95,22
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1300000	1,35	12,32
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	7,92	1,11

Preço do BDI => 34,25 Preço com BDI => 164,80
Quantidade => 169,3100000 Preço Total => 27.902,28

10.4 71,55

10.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	71,55	71,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,41	3,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,45	1,36
Insumo	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	0,0610000	1.085,69	66,22

Preço do BDI => 18,77 Preço com BDI => 90,32
Quantidade => 169,3100000 Preço Total => 15.292,07

11 PINTURA 16.755,09

11.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88495	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,41	3,41

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Felix Campos Araujo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição Auxiliar	8831D	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,066000	29,62	1,97		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	19,45	0,43		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,12	1,01		
Preço do BDI =>						0,89	Preço com BDI =>		4,30	
						Quantidade =>	365,2000000	Preço Total =>		1.570,36

11.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Lalax PVA	m²	1,0000000	18,24	18,24		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,69	0,92		
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3500000	3,75	1,31		
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	lata	0,7200000	6,72	4,83		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	1,05	0,52		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	21,36	7,47		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	12,76	3,19		
Preço do BDI =>						4,78	Preço com BDI =>		23,02	
						Quantidade =>	365,2000000	Preço Total =>		8.406,90

11.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM BAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,72	10,72		
Composição Auxiliar	8831D	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	29,62	3,85		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	19,45	0,93		
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	18,00	5,94		
Preço do BDI =>						2,81	Preço com BDI =>		13,53	
						Quantidade =>	365,2000000	Preço Total =>		4.941,15

11.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA; APLICAÇÃO MANUAL 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,32	22,32		
Composição Auxiliar	8831D	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	29,62	10,81		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,45	2,95		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,12	0,97		
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	14,08	7,51		
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	8,21	0,08		
Preço do BDI =>						5,85	Preço com BDI =>		28,17	
						Quantidade =>	65,2000000	Preço Total =>		1.836,68

12	COBERTURA								60.625,81	
12.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	94173	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, GOMATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICARANTE, AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	79,53	79,53		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	19,45	1,88		
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	27,76	2,52		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	25,84	0,02		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	24,87	0,03		
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	57,39	66,91		
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	4,1500000	1,97	8,17		
Preço do BDI =>						20,86	Preço com BDI =>		100,39	
						Quantidade =>	196,8700000	Preço Total =>		19.763,77

12.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	57,21	57,21
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4840000	20,54	9,94

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição	Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	28,01	17,95
		93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0434000	25,84	1,12
		93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0602000	24,87	1,49
	Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,3130000	1,11	3,67
	Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6630000	12,33	8,17
	Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9760000	5,83	11,52
	Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	23,65	1,65
	Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	21,34	1,06
	Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	21,52	0,64

Preço do BDI => 15,01 Quantidade => 196,8700000 Preço com BDI => 72,22
Preço Total => 14.217,95

12.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	34223	SINAPI	CLUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	121,40	121,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	19,45	1,41
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,76	1,66
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	25,84	0,04
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	24,87	0,06
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	0,26	1,09
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	4,00	16,80
Insumo	00007219	SINAPI	CLUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	97,52	100,34

Preço do BDI => 31,85 Quantidade => 15,5000000 Preço com BDI => 153,25
Preço Total => 2.375,37

12.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	35960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	6,53	6,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,45	3,89
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000000	26,43	2,64

Preço do BDI => 1,71 Quantidade => 196,7000000 Preço com BDI => 8,24
Preço Total => 1.620,80

12.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90486	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	91,13	91,13
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4894000	24,42	12,19
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	36,07	39,51
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	8,20	31,56
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	3,09	4,09
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,26	0,56

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

José Wilson Brasil Rodrigues
Representante Legal



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Material	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	29,16	0,38
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	49,99	1,66
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	27,88	1,18

Preço do BDI => 23,91
 Quantidade => 196,8700000
 Preço com BDI => 115,04
 Preço Total => 22.647,92

13 SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL								
13.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	99699	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	129,03	129,03
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	29,62	16,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	19,45	5,30
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	102,18	102,18
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	4,15	5,35

Preço do BDI => 33,85
 Quantidade => 2,0000000
 Preço com BDI => 162,88
 Preço Total => 325,76

13.2								
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM, AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	9,73	9,73
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0726000	32,33	2,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0286000	19,45	0,55
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X25 CM2	Material	m²	0,1225000	43,00	5,26
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,35	0,86
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	7,92	0,72

Preço do BDI => 2,55
 Quantidade => 105,2000000
 Preço com BDI => 12,28
 Preço Total => 1.291,85

13.3								
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO, AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	149,70	149,70
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1060000	646,23	3,67
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4190000	29,62	12,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	19,45	4,06
Composição Auxiliar	91652	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CMP DIURNO, AF_08/2025	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	31,50	0,66
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2025	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	30,29	12,05
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	112,17	116,65

Preço do BDI => 39,28
 Quantidade => 16,0000000
 Preço com BDI => 188,98
 Preço Total => 3.023,68

14 CALÇADA DE PROTEÇÃO								
14.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93258	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,94	76,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,45	76,94

Preço do BDI => 20,18
 Quantidade => 5,6700000
 Preço com BDI => 97,12
 Preço Total => 550,67

14.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Responsável Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição	86995	SINAPI	REATERRO MAN	AL APOLOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	45,65	46,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM	NCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.3986000	19,45	46,65
						Preço do BDI =>	12,24		58,89
						Quantidade =>	5,6700000	Preço Total =>	333,90

14.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1.0000000	131,63	131,63	
Composição Auxiliar	88252	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1901000	28,01	3,64	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882000	28,41	5,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3183000	19,45	6,19	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = COMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, DO L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0985000	807,26	79,51	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PILOTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	5,92	0,01	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 1,1 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	1,39	0,34	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	0,96	0,19	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	21,36	0,51	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	33,20	35,90	
						Preço do BDI =>	34,53	Preço com BDI =>	166,16
						Quantidade =>	31,9100000	Preço Total =>	5.302,16

15	ESQUADRIAS		10.923,26						
15.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATE-VENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1.0000000	560,06	560,06	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6970000	28,41	48,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8480000	19,45	16,49	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	1.029,02	10,29	
Insumo	00011197	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO JANELA DE CORRER, ACO, COM BATEVENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,5553000	873,53	485,07	
						Preço do BDI =>	146,95	Preço com BDI =>	707,01
						Quantidade =>	12,0000000	Preço Total =>	8.484,12

15.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	90844	SINAPI	INT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	966,08	966,08	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	9,22	94,04	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATEVENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	358,10	358,10	
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	363,57	363,57	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE ENFERMEIRA COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	150,37	150,37	
						Preço do BDI =>	253,49	Preço com BDI =>	1.219,57
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>	2.439,14

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937822



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

16 COMBATE A INCÊNDIO									787,60
16.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	247,79	247,79	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	20,09	9,18	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,66	12,65	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FUJO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,68	1,36	
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL CDM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	224,60	224,60	
Preço do BDI =>						65,02	Preço com BDI =>		312,81
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>	625,62
16.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	10253	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Sinalização Vertical	un	1,0000000	25,83	26,83	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2500000	3,58	1,89	
Insumo	11143	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm un	Material	un	1,0000000	20,12	20,12	
Insumo	2682	ORSE	Parafuso c/ bucha 5-6 un	Material	un	4,0000000	0,12	0,48	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	21,36	5,34	
Preço do BDI =>						7,04	Preço com BDI =>		33,87
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>	67,74
16.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13424)	Sinalização Vertical	un	1,0000000	37,33	37,33	
Insumo	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	37,33	37,33	
Preço do BDI =>						9,79	Preço com BDI =>		47,12
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>	94,24
17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA									28.319,16
17.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,54	17,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	21,04	6,12	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	28,76	8,36	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	1.029,02	0,92	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14	
Preço do BDI =>						4,60	Preço com BDI =>		22,14
						Quantidade =>	28,0000000	Preço Total =>	619,92
17.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	777	ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embudido	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	11,71	11,71	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,69	0,55	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	3,53	0,52	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	21,36	3,20	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	12,76	1,91	
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,53	5,53	
Preço do BDI =>						3,07	Preço com BDI =>		14,78
						Quantidade =>	12,0000000	Preço Total =>	177,36
17.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Luiz Brasil Rodrigues
Representante Legal

Jouqueline da Silva Campos
Engenheiro Civil
CREA-RR 0820937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição	666	ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	Fontes de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	92,00	92,00
Insumo	485	ORSE	Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un	Material	un	1,0000000	92,00	92,00

Preço do BDI => 24,14 Quantidade => 2,0000000 Preço com BDI => 116,14
Preço Total => 232,28

17.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	705	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	Fontes de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	29,95	29,95
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,69	1,29
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3500000	3,53	1,23
Insumo	439	ORSE	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4" un	Material	un	1,0000000	15,50	15,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	21,36	7,47
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	12,76	4,46

Preço do BDI => 7,85 Quantidade => 1,0000000 Preço com BDI => 37,80
Preço Total => 37,80

17.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	21,04	0,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	28,76	0,66
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,48	1,84
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,61	0,03

Preço do BDI => 0,78 Quantidade => 320,0000000 Preço com BDI => 3,79
Preço Total => 1.212,80

17.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,37	4,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	21,04	0,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	28,76	0,83
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,34	2,90
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,61	0,03

Preço do BDI => 1,14 Quantidade => 380,0000000 Preço com BDI => 5,51
Preço Total => 2.093,80

17.7	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	21,04	2,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	28,76	3,27
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	16,18	20,11
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,61	0,03

Preço do BDI => 6,76 Quantidade => 300,0000000 Preço com BDI => 32,56
Preço Total => 9.768,00

17.8	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos madços esp. = 0,12m. dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos madços	un	1,0000000	292,12	292,12
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0576000	886,88	51,08

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Jose Diomedes Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Reis Campos Aluajo
Engenheiro Civil
CREA-RR 09203937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	141	ORSE	Apo CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,2940000	13,02	16,84		
	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço [5x9x19], esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,2000000	106,87	128,24		
	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,9600000	37,34	35,84		
	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2520000	49,35	12,43		
	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,9600000	8,49	8,15		
	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,4440000	89,07	39,54		
Preço do BDI =>						76,65	Preço com BDI =>		368,77	
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>		737,54

17.9	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	75,10	75,10		
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,70	10,70		
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	67,40	67,40		
Preço do BDI =>						20,49	Preço com BDI =>		98,59	
						Quantidade =>	3,0000000	Preço Total =>		295,77

17.10	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	373,10	373,10		
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	839,93	9,82		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	21,04	10,12		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	28,76	13,83		
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	339,33	339,33		
Preço do BDI =>						97,90	Preço com BDI =>		471,00	
						Quantidade =>	1,0000000	Preço Total =>		471,00

17.11	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,84	9,84		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	21,04	0,74		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	28,76	1,01		
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,46	7,46		
Preço do BDI =>						2,58	Preço com BDI =>		12,42	
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>		24,84

17.12	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	11,57	11,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	21,04	1,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	28,76	1,90
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,46	7,46

José Lincoln Brasil Rodrigues
Responsável Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Preço do BDI =>	3,03	Quantidade =>	2,0000000	Preço com BDI =>	14,60
				Preço Total =>	29,20

17.13	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 30/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	50,98	50,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	21,04	2,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1925000	28,76	3,81
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO MS	Material	UN	2,0000000	0,82	1,64
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A	Material	UN	1,0000000	42,75	42,75

Preço do BDI =>	13,37	Quantidade =>	2,0000000	Preço com BDI =>	64,35
				Preço Total =>	128,70

17.14	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	102,08	102,08
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,69	2,21
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,53	2,11
Insumo	3692	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	77,30	77,30
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,36	12,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	12,76	7,65

Preço do BDI =>	26,78	Quantidade =>	1,0000000	Preço com BDI =>	128,86
				Preço Total =>	128,86

17.15	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	89,77	89,77
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,69	1,10
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,53	1,05
Insumo	9225	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un	Material	un	1,0000000	77,40	77,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	21,36	6,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	12,76	3,82

Preço do BDI =>	23,55	Quantidade =>	1,0000000	Preço com BDI =>	113,32
				Preço Total =>	113,32

17.16	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91964	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,48	14,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	21,04	2,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	28,76	3,99
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57

Preço do BDI =>	3,79	Quantidade =>	89,4000000	Preço com BDI =>	18,27
				Preço Total =>	1.633,33

17.17	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,37	17,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	21,04	4,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	28,76	5,66
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57

Preço do BDI =>	4,55	Quantidade =>	56,0000000	Preço com BDI =>	21,92
				Preço Total =>	1.227,52

17.18	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93607	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	108,64	108,64

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal


J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2299000	21,04	4,83	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5518000	28,76	15,86	
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	6,94	6,94	
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	81,01	81,01	
						Preço do BDI =>	28,50	Preço com BDI =>	137,14
						Quantidade =>	25,0000000	Preço Total =>	3.428,50
17.19	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	97399	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 90 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0000000	26,80	26,80	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	21,04	1,57	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	28,76	5,16	
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	20,07	20,07	
						Preço do BDI =>	7,03	Preço com BDI =>	33,83
						Quantidade =>	4,0000000	Preço Total =>	135,32
17.20	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	99985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO	UN	1,0000000	84,40	84,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	21,04	5,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	28,76	7,27	
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	71,81	71,81	
						Preço do BDI =>	22,14	Preço com BDI =>	106,54
						Quantidade =>	3,0000000	Preço Total =>	319,62
17.21	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO	M	1,0000000	62,31	62,31	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	21,04	0,70	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	28,76	0,96	
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	55,14	60,65	
						Preço do BDI =>	16,35	Preço com BDI =>	78,66
						Quantidade =>	10,0000000	Preço Total =>	786,60
17.22	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	4014	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Partes de suprimento de energia Convencionais	un	1,0000000	9,56	9,56	
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,0000000	9,56	9,56	
						Preço do BDI =>	2,50	Preço com BDI =>	12,06
						Quantidade =>	3,0000000	Preço Total =>	36,18
17.23	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	4192	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 50 mm2 - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	un	1,0000000	9,02	9,02	
Insumo	00011862	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,0000000	9,02	9,02	
						Preço do BDI =>	2,36	Preço com BDI =>	11,38
						Quantidade =>	2,0000000	Preço Total =>	22,76
17.24	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	4015	ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Partes de suprimento de energia Convencionais	un	1,0000000	12,60	12,60	
Insumo	2643	ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m un	Material	un	1,0000000	12,60	12,60	
						Preço do BDI =>	3,30	Preço com BDI =>	15,90
						Quantidade =>	3,0000000	Preço Total =>	47,70

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro CIVIL
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

17.25	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	11127	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	2.276,11	2.276,11	
Composição Auxiliar	10237	ORSE	Bisjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	102,08	102,08	
Composição Auxiliar	2892	ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de materiais para redes de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	4,26	4,26	
Composição Auxiliar	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em itorril, Rev 03	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	478,24	478,24	
Composição Auxiliar	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,5000000	13,25	19,87	
Composição Auxiliar	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,0000000	16,89	101,34	
Composição Auxiliar	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,0000000	9,10	18,20	
Composição Auxiliar	372	ORSE	União para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,0000000	3,54	14,16	
Composição Auxiliar	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixa de inspeção para instalação de fios e cabos	un	1,0000000	171,32	171,32	
Composição Auxiliar	581	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	Pontos de suprimento de Telefone	un	1,0000000	6,23	6,23	
Composição Auxiliar	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm² - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,0000000	2,35	9,40	
Composição Auxiliar	9006	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	20,0000000	21,07	421,40	
Composição Auxiliar	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOra	un	1,0000000	854,91	854,91	
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWOra	un	1,0000000	41,97	41,97	
Composição Auxiliar	9391	ORSE	Cabo de cobre nu 16 mm² - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	Pára-raios	kg	0,2840000	115,26	32,73	
Preço do BDI =>						597,25	Preço com BDI =>		2.873,36
Quantidade =>						1,0000000	Preço Total =>		2.873,36

17.26	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,94	76,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,45	76,94	
Preço do BDI =>						20,18	Preço com BDI =>		97,12
Quantidade =>						4,5000000	Preço Total =>		437,04

17.27	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	46,65	46,65	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	19,45	46,65	
Preço do BDI =>						12,24	Preço com BDI =>		58,89
Quantidade =>						4,5000000	Preço Total =>		265,00

17.28	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51,25	51,25	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,70	10,70	
Composição Auxiliar	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,55	40,55	
Preço do BDI =>						13,44	Preço com BDI =>		64,69
Quantidade =>						16,0000000	Preço Total =>		1.035,04

18	TRANSPORTE								
18.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão InfoWOra	tkm	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	9483	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada tkm	Equipamento	tkm	1,0000000	0,50	0,50	
Preço do BDI =>						0,13	Preço com BDI =>		0,63
Quantidade =>						3.796,0000000	Preço Total =>		2.391,48

18.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	1,98	1,98

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0061000	282,48	1,72	
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	64,93	0,16	
Preço do BDI =>					0,49	Preço com BDI =>		2,37	
					Quantidade =>		2.104,0000000	Preço Total =>	4.986,48

18.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TKM	1,0000000	2,15	2,16	
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	282,48	1,97	
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	64,93	0,19	
Preço do BDI =>					0,56	Preço com BDI =>		2,72	
					Quantidade =>		1.070,8600000	Preço Total =>	2.912,73

JLB
José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

JLB
Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0624937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

1.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	124,98	124,98	
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,87	1,87	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	121,24	121,24	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71	
Preço do BDI =>						32,79	Preço com BDI =>		157,77

1.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.746,04	5.746,04	
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	87,10	87,10	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.200,37	5.200,37	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	215,56	215,56	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	21,49	21,49	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	221,51	221,51	
Preço do BDI =>						1.507,76	Preço com BDI =>		7.253,80

2.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	3126	ORSE	Fornecimento de alimentação (quentinha) à pessoal direto de obra	Alimentação	un	1,0000000	14,00	14,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	1,0000000	14,00	14,00	
Preço do BDI =>						3,67	Preço com BDI =>		17,67

3.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	CPJ.01 - TP.03.23.UJR	Próprio	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	752,88	752,88	
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0000000	752,88	752,88	
Preço do BDI =>						197,55	Preço com BDI =>		950,43

3.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	CPJ.02 - TP.03.23.UJR	Próprio	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x20cm, espessura de 6mm, fornecimento e instalação	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	94,28	94,28	
Insumo	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	Material	UN	1,0000000	94,28	94,28	
Preço do BDI =>						24,73	Preço com BDI =>		119,01

3.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	750,00	750,00	
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20x20cm, inclusive escoramento un	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00	
Preço do BDI =>						196,80	Preço com BDI =>		946,80

3.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	CPJ.03 - TP.03.23.UJR	Próprio	Locação andaime metálico tubular tipo torre	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M x MES	1,0000000	14,90	14,90

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Antônio Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insuno	Código	Base Orç.	Descrição	Equipamento	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1.ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)		MXMES	1,0000000	14,90	14,90

Preço do BDI => 3,90 Preço com BDI => 18,80

3.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	CPU.04 TP.03.2.1.1.1R	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	3,51	3,51
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,45	2,72
Insuno	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	15,91	0,79

Preço do BDI => 0,92 Preço com BDI => 4,43

4.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	351,53	351,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,69	7,38
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58
Insuno	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	4,0000000	9,25	37,00
Insuno	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insuno	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insuno	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insuno	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 x 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	21,36	3,20
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,76	25,52

Preço do BDI => 92,24 Preço com BDI => 443,77

4.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material inclusivo Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	Conversão InfoWork	UN	1,0000000	582,21	582,21
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Composição Auxiliar	2492	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,3470000	49,35	66,47
Composição Auxiliar	26	ORSE	Coleta e carga manual de entulho	Demolições / Remoções	m³	0,0210000	16,45	0,34
Composição Auxiliar	6093	ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWork	un	1,0000000	251,87	251,87
Composição Auxiliar	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,3260000	16,45	21,81
Insuno	1784	ORSE	Plug pvc rígido roscavel d= 1/2" un	Material	un	1,0000000	0,54	0,54
Insuno	2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	Material	un	1,0000000	2,13	2,13
Insuno	2360	ORSE	Torneira plastica p/jardim d: 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar) un	Material	un	1,0000000	2,13	2,13
Insuno	2360	ORSE	União pvc rígido roscavel d= 1/2" un	Material	un	2,0000000	7,30	14,60
Insuno	5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2" un	Material	un	2,0000000	4,61	9,22
Insuno	5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" un	Material	un	1,0000000	12,31	12,31
Insuno	6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN	Material	UN	1,0000000	0,85	0,85
Insuno	980	ORSE	Fita vedacao teflon largu= 1/2" m	Material	m	20,0000000	0,22	4,40
Insuno	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insuno	00006036	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,0000000	11,49	11,49
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,76	12,76
Insuno	00007098	SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,59	3,59
Insuno	00009813	SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,0000000	5,56	33,36
Insuno	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,0000000	7,45	7,45
Insuno	00012773	SINAPI	HIDROMETRO UNIIATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Material	UN	1,0000000	100,37	100,37

Preço do BDI => 152,77 Preço com BDI => 734,98

4.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322

Est. Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	J1125	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	2.028,07	2.028,07
Composição Auxiliar	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	0,1840000	106,47	19,59
Composição Auxiliar	2892	ORSE	Fornecimento de isolador rodana de porcelana	Fornecimento de materiais para obras de Energia Elétrica e Iluminação	un	1,0000000	4,26	4,26
Composição Auxiliar	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	478,24	478,24
Composição Auxiliar	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,5000000	13,25	19,87
Composição Auxiliar	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,0000000	16,89	101,34
Composição Auxiliar	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	2,0000000	9,10	18,20
Composição Auxiliar	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,0000000	3,54	14,16
Composição Auxiliar	4005	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 908 C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	20,0000000	10,55	211,00
Composição Auxiliar	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	171,32	171,32
Composição Auxiliar	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,0000000	6,23	6,23
Composição Auxiliar	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	4,0000000	2,05	8,20
Composição Auxiliar	7995	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	78,78	78,78
Composição Auxiliar	9163	ORSE	Poste auxiliar p/ entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão infoWORca	un	1,0000000	854,91	854,91
Composição Auxiliar	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão infoWORca	un	1,0000000	41,97	41,97

Preço do BDI => 532,16

Preço com BDI => 2.560,23

4.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e alvenaria (s=38,72 m2) com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	14.853,92	14.853,92
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,0000000	3,69	59,04
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,0000000	3,58	57,28
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,8000000	1.146,32	3.209,69
Composição Auxiliar	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m³	52,9200000	53,64	2.838,62
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,9200000	38,82	2.054,35
Composição Auxiliar	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+L ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão infoWORca	pt	1,0000000	278,29	278,29
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desmoldamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,0000000	16,53	925,68
Composição Auxiliar	641	ORSE	Ponto de luz em tecto ou parede, com eletroduto de pvc flexível canoado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,0000000	235,15	470,30
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,0000000	20,62	41,24
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,3000000	825,52	1.073,17
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	87,0000000	9,25	804,75
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio un	Material	un	2,0000000	8,00	16,00
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	1,2000000	23,47	28,16
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiá ou similar un	Material	un	2,0000000	25,40	50,80
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2	Material	folha	77,0000000	30,99	2.386,23
Insumo	848	ORSE	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis un	Material	un	4,0000000	3,60	14,40
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,0000000	21,36	341,76
Insumo	0006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,0000000	12,76	204,16

Preço do BDI => 3.897,66

Preço com BDI => 18.751,58

4.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	39059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	46,97	46,97
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	20,54	7,31
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	28,01	19,95
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039600	31,50	0,12

José Manoel Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0520937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	30,29	0,50
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	676,60	3,11
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	2,53	3,79
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	3,17	2,36
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	11,40	4,70
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	21,36	2,37
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	18,00	0,46
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	3,10	1,70

Preço do BDI => 12,16 Preço com BDI => 58,53

4.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAI DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXCADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,92	2,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	19,45	1,39
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	21,36	1,53

Preço do BDI => 0,76 Preço com BDI => 3,68

5.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93958	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,94	76,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,45	76,94

Preço do BDI => 20,18 Preço com BDI => 97,12

5.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96895	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	46,65	46,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	19,45	46,65

Preço do BDI => 12,24 Preço com BDI => 58,89

5.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	148,56	148,56
Composição Auxiliar	88739	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,54	5,13
Composição Auxiliar	88762	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	29,01	33,05
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	31,50	1,98
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	30,29	7,72
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	60,68	81,06
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	2,74	6,32
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	0,96	8,86
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	21,36	4,44

Preço do BDI => 38,98 Preço com BDI => 187,54

5.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	124,94	124,94
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	20,54	4,23

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim
CREA-RR/020301022



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1250000	28,01	31,51
	92253	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5250000	148,56	77,99
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05
Insumo	00040271	SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	9,68	1,89
Insumo	00040275	SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	14,90	5,85
Insumo	00040287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	3,72	2,92
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	26,37	0,50

Preço do BDI => 32,78 Preço com BDI => 157,72

5.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	44,92	44,92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	28,41	7,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	19,45	1,44
Composição Auxiliar	94958	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	617,02	34,86

Preço do BDI => 11,55 Preço com BDI => 55,57

5.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94955	SINAPI	CONCRETO FCC = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	855,93	855,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,96
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,90	1,43
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	56,67	40,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	238,74	141,66

Preço do BDI => 226,98 Preço com BDI => 1.092,01

5.7	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,29	213,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,01	51,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58

Preço do BDI => 55,96 Preço com BDI => 269,25

5.8	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim F...
Eng...
CREA-RR 05...



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60

Preço do BDI => 5,48 Preço com BDI => 26,39

5.9	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,77	15,77
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	19,37	0,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0956000	28,19	2,69
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,07	12,07
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60

Preço do BDI => 4,13 Preço com BDI => 19,90

6.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93356	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,94	76,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9580000	19,45	76,94

Preço do BDI => 20,18 Preço com BDI => 97,12

6.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 05/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	117,21	117,21
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7630000	20,54	15,67
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8880000	28,01	54,28
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CUIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0260000	31,50	0,81
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CUIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0550000	30,29	1,66
Insumo	00001356	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,5930000	60,68	35,98
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,2940000	2,74	6,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,3590000	0,96	1,30
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0350000	21,77	0,76
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0070000	23,65	0,16
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0100000	26,37	0,26

Preço do BDI => 30,75 Preço com BDI => 147,96

6.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim F. ...
Engenheiro ...
CREA-RR 0920937322

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,0000000	44,02	44,02	
Composição Auxiliar	84309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2718000	28,41	7,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0741000	19,45	1,44	
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0565000	617,02	34,86	
						Preço do BDI =>	11,55	Preço com BDI =>	55,57

6.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	1,0000000	865,08	865,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,96	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72	
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,90	1,43	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,7229000	56,67	40,96	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m ³	0,5934000	238,74	141,66	
						Preço do BDI =>	226,98	Preço com BDI =>	1.092,01

6.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1,0000000	213,29	213,29	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,01	51,70	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58	
						Preço do BDI =>	55,96	Preço com BDI =>	269,25

6.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32	
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60	
						Preço do BDI =>	5,48	Preço com BDI =>	26,39

6.7	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92777	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,85	17,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0209000	19,37	0,40

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim
E-mail:
CREA-RR 09200000-4



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1278000	28,19	3,50	
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,09	13,09	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60	
Preço do BDI =>						4,68	Preço com BDI =>		22,53

6.8	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2018	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	174,56	174,56	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0135000	778,04	10,50	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9980000	28,41	85,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4990000	19,45	29,15	
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIPO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,8500000	0,74	41,32	
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	1,5100000	4,64	7,00	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0363000	38,74	1,40	
Preço do BDI =>						45,79	Preço com BDI =>		220,33

6.9	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOES. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	40,06	40,06	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	20,60	1,75	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4220000	28,97	12,09	
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	Material	KG	1,5000000	17,48	26,22	
Preço do BDI =>						10,51	Preço com BDI =>		50,57

7.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	148,56	148,56	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,54	5,13	
Composição Auxiliar	68262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	28,01	33,05	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	31,50	1,98	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	30,29	7,72	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	60,68	81,06	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3080000	2,74	6,32	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	9,2370000	0,96	8,86	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO, COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	21,36	4,44	
Preço do BDI =>						38,98	Preço com BDI =>		187,54

7.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92416	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	124,94	124,94	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	20,54	4,23	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1250000	28,01	31,51	
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,5290000	148,56	77,99	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05	
Insumo	00040271	SINAPI	LOCALAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	9,68	1,89	
Insumo	00040275	SINAPI	LOCALAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	14,90	5,85	
Insumo	00040287	SINAPI	LOCALAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	3,72	2,92	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	26,37	0,50	
Preço do BDI =>						32,78	Preço com BDI =>		157,72

7.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	94565	SINAPI	CONCRETO FCC = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	865,03	865,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,96	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7934000	1,90	1,43	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	56,67	40,96	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	238,74	141,66	
Preço do BDI =>						226,98	Preço com BDI =>		1.092,01

7.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,29	213,29	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,01	51,70	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58	
Preço do BDI =>						55,96	Preço com BDI =>		269,25

7.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


J. L. B. Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60	
Preço do BDI =>						5,48	Preço com BDI =>		26,39

7.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,77	15,77	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	19,37	0,30	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0956000	28,19	2,69	
Composição Auxiliar	92754	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,07	12,07	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60	
Preço do BDI =>						4,13	Preço com BDI =>		19,90

8.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	118,43	118,43	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	20,54	4,14	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	28,01	25,51	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	31,50	1,57	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	30,29	7,17	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	60,68	69,53	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1660000	2,74	0,45	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	6,9520000	0,96	6,67	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	21,36	3,39	
Preço do BDI =>						31,07	Preço com BDI =>		149,50

8.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	132,54	132,54	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	20,54	3,90	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0350000	28,01	28,99	
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4140000	118,43	49,03	
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF. 09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,7290000	26,95	46,59	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0100000	5,92	0,05	
Insumo	00006193	SINAPI	TÁBUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3280000	8,23	2,69	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	26,37	1,29	
Preço do BDI =>						34,77	Preço com BDI =>		167,31

8.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-----	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94955	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	863,03	863,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,45	44,96
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	23,04	33,72
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,90	1,43
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,42	0,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	56,67	40,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,66	602,01
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	238,74	141,66

Preço do BDI => 226,98 Preço com BDI => 1.092,01

8.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	213,29	213,29
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,03	51,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	28,41	52,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	19,45	107,71
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,29	0,86
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,58

Preço do BDI => 55,96 Preço com BDI => 269,25

8.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,91	20,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,37	0,71
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	28,19	6,32
Composição Auxiliar	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60

Preço do BDI => 5,48 Preço com BDI => 26,39

8.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	19,35	19,35
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0280000	19,37	0,54
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1713000	26,19	4,82
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,18	13,18
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,00	0,60

Preço do BDI => 5,07 Preço com BDI => 24,42

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

João
Joaquim
CRE-RR 0920937324



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

9.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	87515	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	127,80	127,80	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	679,02	7,19	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3340000	28,41	66,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1670000	19,45	22,69	
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 Furos na horizontal, 9 x 14 x 19 cm (L x A x C)	Material	UN	37,7400000	0,74	27,92	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,0900000	2,94	3,20	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0131000	38,74	0,50	
Preço do BDI =>					33,53		Preço com BDI =>		161,33

9.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	7,05	7,05	
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0035000	633,64	2,21	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,41	4,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	19,45	0,58	
Preço do BDI =>					1,84		Preço com BDI =>		8,89

9.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	70,40	70,40	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	28,41	10,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	19,45	3,65	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3500000	94,63	33,12	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	COITE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	12,85	6,29	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	797,57	14,35	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	5,92	0,03	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3520000	2,74	0,96	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32	
Preço do BDI =>					18,47		Preço com BDI =>		88,87

9.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	61,18	61,18	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3860000	28,41	10,96	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1930000	19,45	3,75	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3000000	94,63	28,38	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	COITE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3080000	12,47	3,84	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	797,57	9,57	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	5,92	0,02	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2220000	2,74	3,34	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32	
Preço do BDI =>					16,05		Preço com BDI =>		77,23

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Manoel Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Feijó
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

9.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	83196	SINAPI	CONTRAVERGA MOEDADA IN LUGO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	69,44	69,44	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	28,41	10,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	19,45	3,65	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3500000	94,63	33,12	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	12,85	6,29	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	797,57	14,35	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	5,92	0,03	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32	
					Preço do BDI =>	18,22	Preço com BDI =>		87,66
10.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	87883	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	8,44	8,44	
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	969,85	3,58	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	28,41	3,96	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	19,45	0,90	
					Preço do BDI =>	2,21	Preço com BDI =>		10,65
10.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	42,20	42,20	
Composição Auxiliar	87392	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	679,02	25,53	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	28,41	13,35	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	19,45	3,32	
					Preço do BDI =>	11,07	Preço com BDI =>		53,27
10.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	130,55	130,55	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5726000	32,33	18,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1746000	19,45	3,39	
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864000	87,65	95,22	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	1,35	12,32	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	7,92	1,11	
					Preço do BDI =>	34,25	Preço com BDI =>		164,80
10.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	71,55	71,55	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,41	3,97	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,45	1,36	
Insumo	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	0,0610000	1.085,69	66,22	

João Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal


J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 092.987.822



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Preço do BDI =>		18,77		Preço com BDI =>		90,32	
11.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,41	3,41	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0566000	29,52	1,97	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	19,45	0,43	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,12	1,01	
		Preço do BDI =>		0,89		Preço com BDI =>		4,30	
11.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	8624	ORSE	Embossamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	18,24	18,24	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2500000	3,69	0,92	
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	li	0,3500000	3,75	1,31	
Insumo	1602	ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lista de 18 l) I	Material	lata	0,7200000	6,72	4,83	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	1,05	0,52	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	21,36	7,47	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2500000	12,76	3,19	
		Preço do BDI =>		4,78		Preço com BDI =>		23,02	
11.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,72	10,72	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	29,62	3,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	19,45	0,93	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	18,00	5,94	
		Preço do BDI =>		2,81		Preço com BDI =>		13,53	
11.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 09/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,32	22,32	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	29,62	10,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,45	2,95	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,12	0,97	
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,5340000	14,08	7,51	
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	8,21	0,08	
		Preço do BDI =>		5,85		Preço com BDI =>		28,17	
12.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	79,53	79,53	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	19,45	1,88	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	27,76	2,52	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	25,84	0,02	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	24,87	0,03	
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	1,1660000	57,39	66,91	
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CI	4,1500000	1,97	8,17	
		Preço do BDI =>		20,86		Preço com BDI =>		100,39	
12.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	57,21	57,21	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4840000	20,54	9,94	

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


José Antônio Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	28,01	17,95
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF-03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0434000	25,84	1,12
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF-03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0602000	24,67	1,49
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,3130000	1,11	3,67
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6630000	12,33	8,17
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9760000	5,83	11,52
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	23,65	1,65
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	21,34	1,06
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	21,52	0,64
					Preço do BDI =>	15,01	Preço com BDI => 72,22	

12.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF-07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	121,40	121,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	19,45	1,41
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,76	1,56
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF-03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	25,84	0,04
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF-03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	24,87	0,06
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	0,26	1,09
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	4,00	16,80
Insumo	00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	97,52	100,34
					Preço do BDI =>	31,85	Preço com BDI => 153,25	

12.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	95960	SINAPI	IMUNIZANTE DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	6,53	6,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,45	3,89
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1000000	26,43	2,64
					Preço do BDI =>	1,71	Preço com BDI => 8,24	

12.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96486	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF-05/2017_P5	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	91,13	91,13
Composição Auxiliar	88276	SINAPI	MONTEADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	24,42	12,19
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	36,07	39,51
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	8,20	31,56
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	3,09	4,09
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,26	0,56
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	29,16	0,38
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4x6,35 MM X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	49,99	1,66

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lindley Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Material	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	27,88	1,18
						Preço do BDI =>	23,91	Preço com BDI => 115,04
13.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88689	SINAPI	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	129,03	129,03
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	29,62	16,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	19,45	5,30
Insumo	00020232	SINAPI	SOLTEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	102,18	102,18
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	4,15	5,35
						Preço do BDI =>	33,85	Preço com BDI => 162,88
13.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 35X35CM, AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	9,79	9,79
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0726000	32,33	2,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0288000	19,45	0,55
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1225000	43,00	5,26
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,35	0,86
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	7,92	0,72
						Preço do BDI =>	2,55	Preço com BDI => 12,28
13.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	301965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:5 COM ADITIVO, AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	149,70	149,70
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0060000	646,23	3,87
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4150000	29,62	12,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	19,45	4,06
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP BUBRND, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	31,50	0,66
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI BUBRND, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	30,29	12,05
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	112,17	116,65
						Preço do BDI =>	39,28	Preço com BDI => 188,98
14.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	76,94	76,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	19,45	76,94
						Preço do BDI =>	20,18	Preço com BDI => 97,12
14.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	46,65	46,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	19,45	46,65
						Preço do BDI =>	12,24	Preço com BDI => 58,89
14.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	84994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	132,63	132,63

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Luiz Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1301000	28,01	3,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882000	28,41	5,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3183000	19,45	6,19
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUÉS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0985000	807,26	79,51
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	5,92	0,01
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	1,39	0,34
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	0,96	0,19
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	21,36	0,51
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	33,20	35,90

Preço do BDI => 34,53 Preço com BDI => 166,16

15.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	560,06	560,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6970000	28,41	48,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8480000	19,45	16,49
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	1.029,02	10,29
Insumo	00011197	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO JANELA DE CORRER, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,5553000	873,53	485,07

Preço do BDI => 146,95 Preço com BDI => 707,01

15.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90844	SINAPI	IT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	966,08	966,08
Composição Auxiliar	100658	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	9,22	94,04
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	358,10	358,10
Composição Auxiliar	90829	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	363,57	363,57
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE ENBITUR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	150,37	150,37

Preço do BDI => 253,49 Preço com BDI => 1.219,57

16.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	247,79	247,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	20,09	9,18
Composição Auxiliar	88257	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,66	12,65
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,68	1,36
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	224,60	224,60

Preço do BDI => 65,02 Preço com BDI => 312,81

João Inácio Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR	EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ	BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA	PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
CNPJ:	27.518.912/0001-06	BDI:	26,24 %
		ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

16.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	10363	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, esp=2mm	Sinalização Vertical	un	1,0000000	26,83	26,83	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2500000	3,58	0,89	
Insumo	11143	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, esp=2mm un	Material	un	1,0000000	20,12	20,12	
Insumo	2682	ORSE	Parafuso c/ bucha S-6 un	Material	un	4,0000000	0,12	0,48	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	21,36	5,34	
Preço do BDI =>						7,04	Preço com BDI =>		33,87
16.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	un	1,0000000	37,33	37,33	
Insumo	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, * 12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	37,33	37,33	
Preço do BDI =>						9,79	Preço com BDI =>		47,12
17.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (L30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,54	17,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	21,04	5,12	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2910000	28,76	8,36	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0099000	1.029,02	0,92	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14	
Preço do BDI =>						4,60	Preço com BDI =>		22,14
17.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	777	ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	Tornadas Convencionais e interruptores	un	1,0000000	11,71	11,71	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,69	0,55	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	3,53	0,52	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	21,36	3,20	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	12,76	1,91	
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,53	5,53	
Preço do BDI =>						3,07	Preço com BDI =>		14,78
17.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	666	ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	Portas de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	92,00	92,00	
Insumo	485	ORSE	Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un	Material	un	1,0000000	92,00	92,00	
Preço do BDI =>						24,14	Preço com BDI =>		116,14
17.4	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	705	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	Portos de Suprimento de Energia	un	1,0000000	29,35	29,35	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3500000	3,69	1,29	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3500000	3,53	1,23	
Insumo	439	ORSE	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4" un	Material	un	1,0000000	15,50	15,50	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	21,36	7,47	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3500000	12,76	4,46	
Preço do BDI =>						7,85	Preço com BDI =>		37,80
17.5	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 350/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	88747	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	21,04	0,48	

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA RR 0000937322
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA RR 0000937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	28,76	0,66
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,48	1,84
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,61	0,03

Preço do BDI => 0,78

Preço com BDI => 3,79

17.6	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,37	4,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	21,04	0,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	28,76	0,83
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,34	2,90
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,61	0,03

Preço do BDI => 1,14

Preço com BDI => 5,51

17.7	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	25,80	25,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	21,04	2,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	28,76	3,27
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	16,18	20,11
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,61	0,03

Preço do BDI => 6,76

Preço com BDI => 32,56

17.8	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos medidos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive Tampa	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos medidos	un	1,0000000	292,12	292,12
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0576000	886,88	51,08
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - ØD 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,2940000	13,02	16,84
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico medido (50x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m³	1,2000000	106,87	128,24
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,9600000	37,34	35,84
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,7520000	49,35	12,43
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,9600000	8,49	8,15
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,4440000	89,07	39,54

Preço do BDI => 76,65

Preço com BDI => 368,77

17.9	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	78,10	78,10
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	67,40	67,40

Preço do BDI => 20,49

Preço com BDI => 98,59

17.10	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
-------	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
José Antônio Brusil Rodrigues
CREA-RR 0920937322
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0420937372



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	301875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	373,10	373,10
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRÁÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0117000	839,93	9,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	21,04	10,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	28,76	13,93
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	339,33	339,33

Preço do BDI => 97,90 Preço com BDI => 471,00

17.11	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	9,84	9,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	21,04	0,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	28,76	1,01
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,46	7,46

Preço do BDI => 2,58 Preço com BDI => 12,42

17.12	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	11,57	11,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	21,04	1,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	28,76	1,90
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	7,46	7,46

Preço do BDI => 3,03 Preço com BDI => 14,60

17.13	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	50,98	50,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	21,04	2,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	28,76	3,81
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,82	1,64
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	42,75	42,75

Preço do BDI => 13,37 Preço com BDI => 64,35

17.14	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	102,08	102,08
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,69	2,21
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,53	2,11
Insumo	3692	ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 55X1 ou similar. un	Material	un	1,0000000	77,30	77,30
Insumo	00002438	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,36	12,81
Insumo	00006113	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	12,76	7,65

Preço do BDI => 26,78 Preço com BDI => 128,86

17.15	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v.	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	89,77	89,77
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,69	1,10
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,53	1,05

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	9225	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un	Material	un	1,0000000	77,40	77,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	21,36	6,40
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	12,76	3,82

Preço do BDI => 23,55 Preço com BDI => 113,32

17.16	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,48	14,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	21,04	2,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	28,76	3,99
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57

Preço do BDI => 3,79 Preço com BDI => 18,27

17.17	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,37	17,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	21,04	4,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	28,76	5,66
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	7,45	7,57

Preço do BDI => 4,55 Preço com BDI => 21,92

17.18	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	108,64	108,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2299000	21,04	4,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5519000	28,76	15,86
Insumo	00038193	SINAPI	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	6,94	6,94
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LÂMPADA)	Material	UN	1,0000000	81,01	81,01

Preço do BDI => 28,50 Preço com BDI => 137,14

17.19	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	97899	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,90	26,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	21,04	1,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	28,76	5,16
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 Leds, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	20,07	20,07

Preço do BDI => 7,03 Preço com BDI => 33,83

17.20	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	84,40	84,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	21,04	5,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	28,76	7,27
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	71,81	71,81

Preço do BDI => 22,14 Preço com BDI => 106,54

17.21	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96977	SINAPI	CORRIDA LHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	62,31	62,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	21,04	0,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	28,76	0,96
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	55,14	60,65

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0820937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 - E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com




Table with 2 columns: Field (OBRA, CLIENTE, EMPRESA, CNPJ) and Value (CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA..., PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ, J L B RODRIGUES LTDA, 27.518.912/0001-06)

Table with 2 columns: Field (EDITAL, BASE ORÇ., PRAZO, BDI, ENCARGOS) and Value (TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023, 120 (CENTO E VINTE) DIAS, 26,24 %, HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %)

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Main table with columns: Item Code, Base Orç., Description, Type, Unit, Quantity, Unit Price, Total Price. It lists various electrical materials and services with their respective prices and BDI.

Handwritten signature: José Lincoln Rodrigues


J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 - E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Handwritten signature: Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	92207	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,55	40,55

Preço do BDI => 13,44 Preço com BDI => 64,69

18.1	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	9209	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	Conversão Info/Orça	tkm	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	9483	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada tkm	Equipamento	tkm	1,0000000	0,50	0,50

Preço do BDI => 0,13 Preço com BDI => 0,63

18.2	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TKKM	1,0000000	1,80	1,80
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0061000	282,48	1,72
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	64,93	0,15

Preço do BDI => 0,49 Preço com BDI => 2,37

18.3	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TKKM	1,0000000	2,16	2,16
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	282,48	1,97
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	64,93	0,19

Preço do BDI => 0,56 Preço com BDI => 2,72

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	96238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,37	19,37
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,64	12,64
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

Preço do BDI => 5,08 Preço com BDI => 24,45

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88259	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,94	20,94

José Lincoln Bruck
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	0006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,93	13,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

Preço do BDI => 5,38 Preço com BDI => 25,92

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,60	20,60
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,03	14,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25

Preço do BDI => 5,40 Preço com BDI => 26,00

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/SERVÇOS	M	1,0000000	9,22	9,22
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	26,82	1,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	19,45	0,66
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURU / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,1630000	5,68	6,60
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	24,02	0,14

Preço do BDI => 2,41 Preço com BDI => 11,63

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	87357	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	839,93	839,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	19,45	218,42
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	56,67	65,73
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,04	121,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	1,66	434,73

Preço do BDI => 220,39 Preço com BDI => 1.060,32

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	778,04	778,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	19,45	215,89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	56,67	64,60

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


Jacé Lúcia Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,04	177,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	1,66	319,58
					Preço do BDI =>	204,15	Preço com BDI => 982,19	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	679,02	679,02
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	23,04	103,68
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,90	1,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,42	1,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	56,67	65,73
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,04	181,06
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	1,66	325,12
					Preço do BDI =>	178,17	Preço com BDI => 857,19	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	633,84	633,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	19,45	15,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6500000	23,04	84,09
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8500000	5,58	4,74
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8000000	1,73	4,84
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	56,67	66,87
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,04	163,73
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	1,66	294,01
					Preço do BDI =>	166,26	Preço com BDI => 799,90	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	87977	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	969,85	969,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	19,45	214,33
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	57,41	53,96
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	1,66	701,56
					Preço do BDI =>	254,48	Preço com BDI => 1.224,33	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.029,02	1.029,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	19,45	166,68
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	56,67	60,63
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,66	801,71
					Preço do BDI =>	270,01	Preço com BDI => 1.299,03	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
--	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0320937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	37283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	646,23	646,23
Composição Auxiliar	68377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR. CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3300000	23,04	99,76
Composição Auxiliar	68830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,9320000	1,90	6,33
Composição Auxiliar	68831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0100000	0,42	0,42
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	56,67	71,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	1,66	467,33
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E SEMTO DE CLORETO	Material	L	0,0630000	6,82	0,42

Preço do BDI => 169,57

Preço com BDI => 815,80

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	80245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,19	26,19
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

Preço do BDI => 7,39

Preço com BDI => 35,58

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,04	21,04
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,93	13,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14

Preço do BDI => 5,52

Preço com BDI => 26,56

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	80248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,93	13,93
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01

Preço do BDI => 5,27 Preço com BDI => 25,36

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,38	32,38
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,36	25,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

Preço do BDI => 8,48 Preço com BDI => 40,81

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	3644	ORSE	Arabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	16,53	16,53
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,69	1,47
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	3,55	1,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	21,36	8,54
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	12,76	5,10

Preço do BDI => 4,33 Preço com BDI => 20,86

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (single), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e/ junta de 2,0cm - R3	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	106,87	106,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000	3,69	3,35
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000	3,55	5,39
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWORca	m³	0,0320000	627,01	20,06
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un	Material	un	68,0000000	0,50	34,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5200000	21,36	32,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,9100000	12,76	11,61

Preço do BDI => 28,04 Preço com BDI => 134,91

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	1303	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:1) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	877,65	877,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,69	14,76
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	56,67	61,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	1,66	750,65
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	12,76	51,04

Preço do BDI => 230,29 Preço com BDI => 1.107,94

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	1505	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-3 (1:3), com aditivo vedador ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedact - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	1.024,95	1.024,95

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


José Lyckel Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,69	14,76
Insumo		1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg	Material	kg	20,0000000	7,36	147,20
Insumo		00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	56,67	61,20
Insumo		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	1,66	750,85
Insumo		00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	12,76	51,04

Preço do BDI => 268,92 Preço com BDI => 1.293,77

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	3306	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedidas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão infoWorks	m³	1,0000000	627,01	627,01
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,69	14,76
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	57,41	69,81
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,04	189,28
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	1,66	302,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	12,76	51,04

Preço do BDI => 164,52 Preço com BDI => 791,53

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	13,02	13,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000	3,09	0,25
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0700000	3,52	0,24
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm kg	Material	kg	1,0000000	9,45	9,45
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	21,36	1,49
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0700000	12,76	0,89
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,22	0,08
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,35	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	24,00	0,48

Preço do BDI => 3,41 Preço com BDI => 16,43

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	358,10	358,10
Composição Auxiliar	88761	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	26,82	14,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	28,41	38,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	19,45	18,61
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	1.029,02	22,94
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	256,95	256,95
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	11,13	1,85
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	21,34	4,26

Preço do BDI => 93,96 Preço com BDI => 452,06

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	256,95	256,95
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	26,82	73,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	19,45	26,39
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	156,24	156,24
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	28,15	0,30

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Felix Campos Araujo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insuno	0000575	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	21,36	0,51	
				Preço do BDI =>	67,42		Preço com BDI =>		324,37

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHDR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04

Preço do BDI => 0,11 Preço com BDI => 0,53

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,90	1,90
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,07	1,07

Preço do BDI => 0,49 Preço com BDI => 2,39

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insuno	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5,989,99	0,38

Preço do BDI => 0,09 Preço com BDI => 0,47

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHDR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insuno	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	5,989,99	0,04

Preço do BDI => 0,01 Preço com BDI => 0,05

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00000700	5,989,99	0,41

Preço do BDI => 0,10 Preço com BDI => 0,51

1/0
José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

6
Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 09200937322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_10/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,86	1,07
Preço do BDI =>					0,28	Preço com BDI =>		
								1,35

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	1,79	1,79
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Preço do BDI =>					0,45	Preço com BDI =>		
								2,18

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,58	5,58
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,70	1,70
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,15	2,15
Preço do BDI =>					1,46	Preço com BDI =>		
								7,04

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	24.366,06	1,55
Preço do BDI =>					0,40	Preço com BDI =>		
								1,95

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	24.366,06	0,18
Preço do BDI =>					0,04	Preço com BDI =>		
								0,22

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	CHGR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,70	1,70

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.comJosé Vinícius Brasil Rodrigues
Representante LegalJosé Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322 70



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	Equipamento	UN	0,0000700	24.366,06	1,70

Preço do BDI => 0,44 Preço com BDI => 2,14

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,15	2,15
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5000000	0,86	2,15

Preço do BDI => 0,56 Preço com BDI => 2,71

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	64,99	64,99
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,47	24,47
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,66	4,66

Preço do BDI => 17,03 Preço com BDI => 81,96

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	282,48	282,48
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,47	24,47
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,91	29,91
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,66	4,66
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,02	54,02
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	163,53	163,53

Preço do BDI => 74,12 Preço com BDI => 356,60

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9125-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

José Américo Campos
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,91	29,91	
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	75.443,33	4,54	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	741.887,83	25,37	
Preço do BDI =>					7,84		Preço com BDI =>		37,75

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,66	4,66	
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	75.443,33	0,44	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	741.887,83	4,22	
Preço do BDI =>					1,22		Preço com BDI =>		5,88

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,89	5,89	
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	75.443,33	0,55	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	741.887,83	5,34	
Preço do BDI =>					1,54		Preço com BDI =>		7,43

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,07	54,07	
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000849	75.443,33	6,40	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000642	741.887,83	47,62	
Preço do BDI =>					14,17		Preço com BDI =>		68,19

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	163,53	163,53	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	23,7000000	6,90	163,53	
Preço do BDI =>					42,91		Preço com BDI =>		206,44

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,82	26,82
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,11	20,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

Preço do BDI => 7,03 Preço com BDI => 33,85

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88762	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,01	28,01
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

Preço do BDI => 7,34 Preço com BDI => 35,35

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94954	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	807,26	807,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	19,45	49,27
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	23,04	36,96
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,90	1,56
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,42	0,32
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	56,67	42,83
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,66	536,14
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	238,74	140,18

Preço do BDI => 211,82 Preço com BDI => 1.019,08

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	797,57	797,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	19,45	39,41
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	23,04	29,41
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6372000	5,58	3,66
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,73	1,07
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	56,67	43,12
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	1,66	539,76

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insuno	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	238,74	141,14
				Preço do BDI =>	209,28		Preço com BDI => 1.006,85	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	676,60	676,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	19,45	122,25
Insuno	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	56,67	48,38
Insuno	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	1,66	363,42
Insuno	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	238,74	142,55
				Preço do BDI =>	177,53		Preço com BDI => 854,13	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	617,02	617,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	19,45	40,95
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	23,04	30,67
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	5,58	3,82
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,73	1,11
Insuno	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	56,67	47,17
Insuno	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,66	354,33
Insuno	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	238,74	138,97
				Preço do BDI =>	161,90		Preço com BDI => 778,92	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,07	12,07
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0018000	19,37	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0115600	28,19	0,35
Insuno	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAD	Material	KG	1,1100000	10,54	11,69
				Preço do BDI =>	3,16		Preço com BDI => 15,23	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,18	13,18
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	19,37	0,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	28,19	1,18
Insuno	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAD	Material	KG	1,0700000	11,12	11,89
				Preço do BDI =>	3,45		Preço com BDI => 16,63	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,85	12,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	19,37	0,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	28,19	0,87
Insuno	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAD	Material	KG	1,0700000	11,12	11,89
				Preço do BDI =>	3,37		Preço com BDI => 16,22	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
--	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

José Anacleto Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

74
Engenheiro Civil
CPF A-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	19,37	0,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	28,19	0,63
Insumo	0000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	11,18	12,40

Preço do BDI => 3,43 Preço com BDI => 16,52

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0108000	19,37	0,20
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0769000	28,19	2,16
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,97	10,66

Preço do BDI => 3,41 Preço com BDI => 16,43

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF. 05/2022	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,47	12,47
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	19,37	0,18
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	28,19	1,63
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,97	10,66

Preço do BDI => 3,27 Preço com BDI => 15,74

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	95908	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	12,64	0,15

Preço do BDI => 0,03 Preço com BDI => 0,18

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	95909	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117	SINAPI	CARPITEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	13,93	0,21

Preço do BDI => 0,05 Preço com BDI => 0,26

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	95913	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	14,03	0,16

Preço do BDI => 0,04 Preço com BDI => 0,20

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	95914	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,36	0,25

Preço do BDI => 0,06 Preço com BDI => 0,31

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	95915	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	13,93	0,54

Preço do BDI => 0,14 Preço com BDI => 0,68

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	85317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	0000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188700	13,93	0,26
						Preço do BDI =>	0,06	Preço com BDI => 0,32
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	25,36	0,39
						Preço do BDI =>	0,10	Preço com BDI => 0,49
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	20,11	0,31
						Preço do BDI =>	0,08	Preço com BDI => 0,39
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,36	0,25
						Preço do BDI =>	0,06	Preço com BDI => 0,31
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	21,36	0,83
						Preço do BDI =>	0,21	Preço com BDI => 1,04
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188700	21,36	0,40
						Preço do BDI =>	0,10	Preço com BDI => 0,50
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	37,10	87,10
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0167500	5.200,37	87,10
						Preço do BDI =>	22,85	Preço com BDI => 109,95
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0154900	121,24	1,87
						Preço do BDI =>	0,49	Preço com BDI => 2,36
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	21,61	0,48
						Preço do BDI =>	0,12	Preço com BDI => 0,60
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	14,71	0,07
						Preço do BDI =>	0,01	Preço com BDI => 0,08
	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Felipe Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	22,69	0,35	
Preço do BDI =>							0,09	Preço com BDI =>	0,44
	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	18,80	0,22	
Preço do BDI =>							0,05	Preço com BDI =>	0,27
	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0053400	18,97	0,10	
Preço do BDI =>							0,02	Preço com BDI =>	0,12
	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	17,48	0,15	
Preço do BDI =>							0,03	Preço com BDI =>	0,18
	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0171800	18,80	0,32	
Preço do BDI =>							0,08	Preço com BDI =>	0,40
	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0121100	24,52	0,29	
Preço do BDI =>							0,07	Preço com BDI =>	0,36
	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	21,36	0,47	
Preço do BDI =>							0,12	Preço com BDI =>	0,59
	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	21,36	0,33	
Preço do BDI =>							0,08	Preço com BDI =>	0,41
	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500	12,76	0,28	
Preço do BDI =>							0,07	Preço com BDI =>	0,35
	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,11	0,25	

José Vinícius Brasil Rodrigues
Representante Legal


J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Josquin Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 020937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Preço do BDI =>		0,06		Preço com BDI =>		0,31	
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	6095	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 6,0mm², 0,6/1kv / 90°C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	1,0000000	10,55	10,55	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,69	0,47	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,53	0,45	
Insumo	3818	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE, 6,0mm², 0,6/1kv / 90°C m	Material	m	1,0200000	5,11	5,21	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	21,36	2,77	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1300000	12,76	1,65	
		Preço do BDI =>		2,76		Preço com BDI =>		13,31	
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	9006	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90°C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	21,07	21,07	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,69	0,55	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1500000	3,53	0,52	
Insumo	3813	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90°C m	Material	m	1,0200000	14,80	14,89	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	21,36	3,20	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000	12,76	1,91	
		Preço do BDI =>		5,52		Preço com BDI =>		26,59	
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	12370	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	1,0000000	106,47	106,47	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0600000	3,69	0,22	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0600000	3,53	0,21	
Insumo	7406	ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A kg	Material	kg	1,0000000	104,00	104,00	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000	21,36	1,28	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0600000	12,76	0,76	
		Preço do BDI =>		27,93		Preço com BDI =>		134,40	
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	9391	ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	Pára-raios	kg	1,0000000	115,28	115,28	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0600000	3,69	0,22	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0600000	3,53	0,21	
Insumo	3331	ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg	Material	kg	1,0000000	112,81	112,81	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000	21,36	1,28	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0600000	12,76	0,76	
		Preço do BDI =>		30,24		Preço com BDI =>		145,52	
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de passagem em encanamentos hidráulicos	un	1,0000000	171,32	171,32	
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0380000	886,88	33,70	
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	13,02	10,02	
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico medido (15x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2-B (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m³	0,6400000	106,87	68,39	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1250000	49,35	6,16	
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	8,49	4,07	
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	45,29	21,73	
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,3060000	89,07	27,25	
		Preço do BDI =>		44,95		Preço com BDI =>		216,27	
Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	8,49	8,49	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,69	0,36	

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,55	0,35
Composição Auxiliar	1909	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:1) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedrolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	877,65	4,38
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	21,36	2,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	12,76	1,27

Preço do BDI => 2,22 Preço com BDI => 10,71

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	26	ORSE	Coleta e carga manual de entulho	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,76	12,76

Preço do BDI => 4,31 Preço com BDI => 20,76

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	776,50	776,50
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,69	22,14
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9430000	57,41	54,13
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,0000000	1,66	423,30
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	240,00	150,48
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	238,74	49,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	12,76	76,56

Preço do BDI => 203,75 Preço com BDI => 980,25

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	825,52	825,52
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	776,50	776,50
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	49,02	49,02

Preço do BDI => 216,61 Preço com BDI => 1.042,13

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	886,88	886,88
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	837,86	837,86
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	49,02	49,02

Preço do BDI => 232,71 Preço com BDI => 1.119,59

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	837,86	837,86
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,69	22,14
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	57,41	52,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	1,66	486,38
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	240,00	150,48
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	238,74	49,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	12,76	76,56

Preço do BDI => 219,85 Preço com BDI => 1.057,71

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=23mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	1.146,32	1.146,32
Composição Auxiliar	126	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	49,02	49,02

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE 08/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	995,00	995,00
Insumo	00044535	SINAPI	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	102,30	102,30

Preço do BDI => 300,79 Preço com BDI => 1.447,11

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/7/2021)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1,0000000	6,29	6,29
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0500000	3,53	0,17
Insumo	664	ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8" un	Material	un	1,0000000	5,00	5,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	21,36	1,06

Preço do BDI => 1,63 Preço com BDI => 7,86

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	363	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscavel, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	9,10	9,10
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	3,69	0,47
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	3,53	0,45
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1300000	21,36	2,77
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1300000	12,76	1,65

Preço do BDI => 2,38 Preço com BDI => 11,48

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	7995	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	78,78	78,78
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,69	2,21
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,6000000	3,53	2,11
Insumo	3690	ORSE	Disjuntor bipolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar, un	Material	un	1,0000000	54,00	54,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,36	12,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	12,76	7,65

Preço do BDI => 20,67 Preço com BDI => 99,45

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,76	28,76
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14

Preço do BDI => 7,54 Preço com BDI => 36,30

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,66	27,66
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74

João Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01	
Preço do BDI =>						7,25	Preço com BDI =>		34,91

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Intervenções em Obras - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	13,25	13,25		
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,69	0,73		
10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,53	0,70		
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	21,36	4,27		
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	4,77	5,00		
00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	12,76	2,55		
Preço do BDI =>						3,47	Preço com BDI =>		16,72

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Intervenções em Obras - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	16,89	16,89		
10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,69	0,81		
10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2200000	3,53	0,77		
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	21,36	4,69		
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0500000	7,45	7,82		
00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2200000	12,76	2,80		
Preço do BDI =>						4,43	Preço com BDI =>		21,32

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,52	3,52		
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05		
10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74		
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12		
10585	ORSE	Arco de serra un	Material	un	0,0002000	22,10	0,00		
10586	ORSE	Torquesa un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00		
10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02		
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02		
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50		
158	ORSE	Almopo (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42		
1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00		
2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29		
941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	179,32	0,26		
00012892	SINAPI	LUVA BASTA DE COURO, CANGO CURTO (PUNHO *7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	15,81	0,03		
00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHADO	Material	PAR	0,0008000	84,33	0,06		
00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	22,84	0,00		
00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	17,57	0,01		
Preço do BDI =>						0,92	Preço com BDI =>		4,44

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,52	3,52
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
10577	ORSE	Serrote 40cm un	Material	un	0,0001000	29,90	0,00
10578	ORSE	Farmão grande un	Material	un	0,0002000	15,15	0,00
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	22,89	0,00
10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
11244	ORSE	Martelo com unha un	Material	un	0,0002000	37,90	0,00

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


José Vinícius Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insuno	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Insuno	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0001000	246,00	0,02
Insuno	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil un	Equipamento	un	0,0001000	518,00	0,05
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0007000	6,35	0,00
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	179,32	0,26
Insuno	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	15,81	0,03
Insuno	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	84,33	0,05
Insuno	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPIZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	22,84	0,00
Insuno	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	17,57	0,01

Preço do BDI => 0,93 Preço com BDI => 4,51

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Elétrica	Provisórios	h	1,0000000	3,53	3,53
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	22,89	0,00
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insuno	11240	ORSE	Alicate com isolamento un	Material	un	0,0002000	46,30	0,00
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-ampereímetro un	Material	un	0,0002000	141,00	0,02
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 12" un	Material	un	0,0001000	37,00	0,00
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	179,32	0,26
Insuno	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	15,81	0,03
Insuno	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	84,33	0,05
Insuno	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPIZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	22,84	0,00
Insuno	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	17,57	0,01

Preço do BDI => 0,92 Preço com BDI => 4,45

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insuno	10592	ORSE	Lima chata 12" un	Material	un	0,0001000	35,73	0,00
Insuno	10593	ORSE	Praio simples 30cm un	Material	un	0,0001000	19,57	0,00
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2" un	Material	un	0,0011000	25,50	0,02
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4" un	Material	un	0,0007000	22,80	0,01
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1" un	Material	un	0,0006000	44,50	0,02
Insuno	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un	Material	un	0,0004000	60,00	0,02
Insuno	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un	Material	un	0,0004000	31,36	0,01
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insuno	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	179,32	0,26
Insuno	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	15,81	0,03
Insuno	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	84,33	0,06
Insuno	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPIZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	22,84	0,00
Insuno	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	17,57	0,01

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com


JLBR
José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322
Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço do BDI => 0,94 Preço com BDI => 4,54

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0002000	40,80	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0002000	16,50	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face un	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0001000	27,50	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0007000	11,26	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú Un	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore/Serra marmore un	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0004000	20,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro un	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	179,32	0,26
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO ** CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	15,81	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	84,33	0,06
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	22,84	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	17,57	0,01

Preço do BDI => 0,93 Preço com BDI => 4,48

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3" un	Material	un	0,0045000	11,98	0,05
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11250	ORSE	Rolo III de carneiro 20cm un	Material	un	0,0023000	17,50	0,04
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2" un	Material	un	0,0045000	26,90	0,12
Insumo	11252	ORSE	Escala de alumínio de abrir com 7 degraus un	Material	un	0,0001000	269,00	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	10,80	0,00
Insumo	4725	ORSE	Espátula un	Material	un	0,0004000	18,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	179,32	0,26
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO ** CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	15,81	0,03
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	84,33	0,06
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	22,84	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	17,57	0,01

Preço do BDI => 0,98 Preço com BDI => 4,73

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servinte	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	165,00	0,74

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Inácio Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0980937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,90	0,02		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	13,00	0,02		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50		
Insumo	10788	ORSE	Pé quadrada un	Material	un	0,0002000	36,90	0,00		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	14,00	1,42		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	6,35	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0941000	4,50	0,42		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un	Material	un	0,0003000	18,58	0,00		
Insumo	4729	ORSE	Martreta 1 kg com cabo un	Material	un	0,0001000	31,50	0,00		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	179,32	0,26		
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	236,50	0,04		
Insumo	00012892	SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	15,81	0,03		
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	84,33	0,06		
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	22,84	0,00		
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	17,57	0,01		
Preço do BDI =>							0,96	Preço com BDI =>		4,65

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	49,35	49,35		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,68	11,07		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	12,76	38,28		
Preço do BDI =>							12,94	Preço com BDI =>		62,29

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
Composição	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	26,95	26,95		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0320000	20,54	0,65		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	28,01	2,32		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0220000	31,50	0,69		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0880000	30,29	2,66		
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	0,1360000	102,76	13,97		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3420000	2,74	6,41		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0120000	21,36	0,25		
Preço do BDI =>							7,07	Preço com BDI =>		34,02

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	94,63	94,63		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	20,54	3,67		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	28,01	22,18		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0590000	31,50	1,76		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	30,29	6,78		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,2280000	0,96	4,05		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	21,36	2,73		
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGLIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4480000	12,02	53,46		
Preço do BDI =>							24,83	Preço com BDI =>		119,46

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joseleane Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro CIVIL
CREA-RR 0920937822



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	150,37	150,37	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	26,82	26,87	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	19,45	9,74	
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CI	1,0000000	113,76	113,76	
						Preço do BDI =>	39,45	Preço com BDI =>	189,82

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	10869	ORSE	Forma plana para estruturas em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive encoramento - Revisada 07/2015	Conversão InfoWorks	m³	1,0000000	46,75	46,75	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2130000	3,69	0,78	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,8530000	3,58	3,05	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrate) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	0,6130000	9,25	5,67	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8530000	21,36	18,22	
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	Material	m³	0,1170000	74,06	8,66	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	5,92	0,11	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5440000	1,39	0,75	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	21,36	0,53	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	21,77	2,17	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2130000	12,76	2,71	
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0610000	8,23	0,50	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	24,00	3,60	
						Preço do BDI =>	12,26	Preço com BDI =>	59,01

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m³	1,0000000	89,07	89,07	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000	3,69	5,16	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,4000000	3,58	5,01	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrate) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	0,3300000	9,25	3,05	
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar m2	Material	m²	0,3700000	42,56	15,74	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	21,36	29,90	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	5,92	0,08	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3300000	1,39	1,84	
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	22,77	6,83	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,4000000	12,76	17,86	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	24,00	3,60	
						Preço do BDI =>	23,37	Preço com BDI =>	112,44

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	7397	ORSE	Fornecimento de isolador cerâmica de porcelana	Fornecimento de materiais para obras de Engenharia Elétrica e Bases de Cimento	UN	1,0000000	4,26	4,26	
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	4,26	4,26	
						Preço do BDI =>	1,11	Preço com BDI =>	5,37

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	24,87	24,87

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937822



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,52	24,52	
	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Preço do BDI =>						6,52	Preço com BDI =>		31,39
	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIÁRIO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	25,84	25,84	
	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,52	24,52	
	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,67	0,67	
Preço do BDI =>						6,78	Preço com BDI =>		32,62
	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	5,035,86	0,32	
Preço do BDI =>						0,08	Preço com BDI =>		0,40
	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000076	5,035,86	0,03	
Preço do BDI =>						0,00	Preço com BDI =>		0,03
	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	5,035,86	0,30	
Preço do BDI =>						0,07	Preço com BDI =>		0,37
	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,67	0,67	
	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	0,86	0,67	
Preço do BDI =>						0,17	Preço com BDI =>		0,84
	93279	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão Info4Orca	un	1,0000000	41,97	41,97	
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,69	1,10	
	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,53	1,05	
	1096	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector un	Material	un	1,0000000	29,60	29,60	
	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	21,36	6,40	

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Diomedes Souto Maior
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
F. 00000000
CRLV/RR 0920000322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3000000	12,76	3,82	
						Preço do BDI =>	11,01	Preço com BDI =>	52,98

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	86270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,67	28,67	
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,61	21,61	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17	
						Preço do BDI =>	7,52	Preço com BDI =>	36,19

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91368	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NF 02/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	67,40	67,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	21,04	17,37	
Composição Auxiliar	86264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	28,76	23,75	
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	3,0000000	8,76	26,28	
						Preço do BDI =>	17,68	Preço com BDI =>	85,08

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 8" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	20,62	20,62	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,69	2,21	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2100000	9,53	0,74	
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa un	Material	un	1,0000000	3,40	3,40	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2100000	21,36	4,48	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000	12,76	7,65	
						Preço do BDI =>	5,41	Preço com BDI =>	26,03

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,36	21,36	
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,71	14,71	
						Preço do BDI =>	5,60	Preço com BDI =>	26,96

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, incluindo adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	49,02	49,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,69	5,97
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,55	1,27
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,58	1,28

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

João Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	Código	Base Org.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,52	0,63
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	21,36	3,84
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,36	7,68
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,36	7,68
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	12,76	20,67

Preço do BDI => 12,86 Preço com BDI => 61,88

Composição	Código	Base Org.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	49,02	49,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,69	5,97
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,55	1,27
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,58	1,28
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,52	0,63
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	21,36	3,84
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,36	7,68
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,36	7,68
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000	12,76	20,67

Preço do BDI => 12,86 Preço com BDI => 61,88

Composição	Código	Base Org.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	372	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	3,54	3,54
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0500000	3,69	0,18
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0500000	3,53	0,17
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,50	1,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	21,36	1,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0500000	12,76	0,63

Preço do BDI => 0,92 Preço com BDI => 4,46

Composição	Código	Base Org.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF. 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,53	2,53
Composição Auxiliar	88739	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	20,54	0,66
Composição Auxiliar	88762	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	28,01	1,80
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	21,36	0,07

Preço do BDI => 0,66 Preço com BDI => 3,19

Composição	Código	Base Org.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,62	29,62
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,69	22,69
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

Preço do BDI => 7,77 Preço com BDI => 37,39

Composição	Código	Base Org.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,42	24,42
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

J L B Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920907322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,80	18,80	
Preço do BDI =>						6,40	Preço com BDI =>		30,82

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	68281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,47	24,47	
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	18,97	18,97	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Preço do BDI =>						6,42	Preço com BDI =>		30,89

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	56,47	56,47	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,69	1,47	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,6000000	3,58	2,14	
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m	Material	m	1,0000000	34,95	34,95	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,36	12,81	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	12,76	5,10	
Preço do BDI =>						14,81	Preço com BDI =>		71,28

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogões da Elmil ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	53,64	53,64	
Composição Auxiliar	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	0,9500000	56,47	53,64	
Preço do BDI =>						14,07	Preço com BDI =>		67,71

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	6083	ORSE	Maneja Pre-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	251,87	251,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,58	2,13
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,60	1,44
Composição Auxiliar	10889	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,3000000	46,75	14,02
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpe, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,0300000	1.146,32	34,38
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	2,4000000	13,02	31,24
Insumo	1209	ORSE	Joelho 90° pvc rígido roscaavel c/bucha latao, d= 1/2" Joelho 90° pvc rígido roscaavel c/bucha latao, d= 1/2" un	Material	un	4,0000000	7,06	28,24

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

João Paulo Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	1690	ORSE	Parafuso de metal 2" x 12 (sextavado) Parafuso metal 2" x 12 un	Material	un	2,000000	4,79	9,58
Insumo	5207	ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato un	Material	un	1,000000	76,99	76,99
Insumo	980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2" m	Material	m	12,000000	0,22	2,64
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,400000	21,36	8,54
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,600000	21,36	12,81
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,000000	12,76	12,76
Insumo	00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,800000	7,45	13,41

Preço do BDI => 66,09 Preço com BDI => 317,96

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	23,04	23,04
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,000000	17,49	17,49
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,82	0,82

Preço do BDI => 6,04 Preço com BDI => 29,08

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	24,52	24,52
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,32	0,32
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	1,000000	18,80	18,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,82	0,82

Preço do BDI => 6,43 Preço com BDI => 30,95

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	30,21	30,21
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,29	0,29
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,000000	24,52	24,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,82	0,82

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Preço do BDI =>	7,92	Preço com BDI =>	38,13
-----------------	------	------------------	-------

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,41	28,41
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,17	1,17

Preço do BDI =>	7,45	Preço com BDI =>	35,86
-----------------	------	------------------	-------

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,62	29,62
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,68	1,68

Preço do BDI =>	7,77	Preço com BDI =>	37,39
-----------------	------	------------------	-------

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X230CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	383,57	383,57
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	25,82	45,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	19,45	16,31
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	35,03	105,09
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	195,59	195,59
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58

Preço do BDI =>	95,40	Preço com BDI =>	458,97
-----------------	-------	------------------	--------

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	235,15	235,15
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	5,0000000	3,69	18,45
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	li	4,0000000	3,53	14,12
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	12,0000000	2,61	31,32
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	21,36	85,44
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,0000000	2,51	15,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	5,0000000	12,76	63,80
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,53	5,53

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920893322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Código	Base Orç.	Descrição	Material	UN	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M		UN	0,1500000	9,56	1,43
Preço do BDI =>						61,70	Preço com BDI => 296,85	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+1-ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido - Ø 3/4", fio rígido 2.5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão Info/Orça	pt	1,0000000	278,29	278,29
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,69	14,76
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	3,53	17,65
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un	Material	un	1,0000000	8,87	8,87
Insumo	0000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	18,0000000	2,61	46,98
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	21,36	106,80
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	6,0000000	4,77	28,62
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	12,76	51,04
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	9,56	1,43
Preço do BDI =>						73,02	Preço com BDI => 351,31	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão Info/Orça	un	1,0000000	654,91	654,91
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,69	5,53
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5000000	3,56	5,32
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0900000	49,35	4,44
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fct=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0900000	825,52	74,29
Insumo	6616	ORSE	Braquete monofásico un	Material	un	1,0000000	7,47	7,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	21,36	32,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	12,76	19,14
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E=3,35 MM, 77,32* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,0000000	117,78	706,68
Preço do BDI =>						224,32	Preço com BDI => 1.079,23	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	938	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em porl. Rev 03	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	478,24	478,24
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,4000000	3,69	16,23
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,4000000	3,53	15,53
Insumo	10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un	Material	un	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	1094	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un	Material	un	1,0000000	112,00	112,00
Insumo	208	ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1" un	Material	un	3,0000000	0,90	2,70
Insumo	313	ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1" un	Material	un	3,0000000	1,35	4,05
Insumo	413	ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70# m	Material	m	1,0000000	10,35	10,35
Insumo	436	ORSE	Caixa de medição bi ou trifásica, em porl (polycarbonato) un	Material	un	1,0000000	103,20	103,20
Insumo	663	ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4" un	Material	un	1,0000000	7,00	7,00
Insumo	865	ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2" m	Material	m	1,5000000	2,77	4,15
Insumo	00000868	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0000000	26,28	52,56
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,4000000	21,36	93,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,4000000	12,76	56,14
Preço do BDI =>						125,49	Preço com BDI => 603,73	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	76	ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,0000000	16,45	16,45
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,76	12,76
Preço do BDI =>						4,31	Preço com BDI => 20,76	

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
--	--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Márcio Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,000000	45,29	45,29	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,600000	3,69	2,21	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,600000	3,55	2,13	
Composição Auxiliar	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,020000	1.024,85	20,49	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,600000	21,36	12,81	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,600000	12,76	7,65	
Preço do BDI =>							11,88	Preço com BDI =>	57,17

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:3 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,000000	37,34	37,34	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,600000	3,69	2,21	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,600000	3,55	2,13	
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,020000	627,01	12,54	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,600000	21,36	12,81	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,600000	12,76	7,65	
Preço do BDI =>							9,79	Preço com BDI =>	47,13

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_09/2015	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000	30,29	30,29	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	30,21	30,21	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	CHDR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00	
Preço do BDI =>							7,94	Preço com BDI =>	38,23

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	31,50	31,50	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	30,21	30,21	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	91589	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	CHDR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00	
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,05	0,05	
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,16	1,16	
Preço do BDI =>							8,26	Preço com BDI =>	39,76

Composição	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,08	0,08	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.163,89	0,08	
Preço do BDI =>							0,02	Preço com BDI =>	0,10

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
--------	-----------	-----------	------	---------	------------	----------------	-------------

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Carlos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000075	1.163,89	0,00

Preço do BDI => 0,00 Preço com BDI => 0,00

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.163,89	0,05

Preço do BDI => 0,01 Preço com BDI => 0,06

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CDIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	0,86	1,16

Preço do BDI => 0,30 Preço com BDI => 1,46

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,45	19,45
Composição Auxiliar	55378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,76	12,76
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25

Preço do BDI => 5,10 Preço com BDI => 24,55

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	91946	SINAPI	SUORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	21,04	2,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	28,76	3,68
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,85	2,85
Insumo	00038099	SINAPI	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	Material	UN	1,0000000	1,48	1,48

Preço do BDI => 2,80 Preço com BDI => 13,50

Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,76	27,76
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,11	21,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,34	1,34

Preço do BDI => 7,28 Preço com BDI => 35,04

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, 5EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,55	40,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAIR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	21,04	8,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	28,76	12,10
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	9,80	19,60

Preço do BDI => 10,64 Preço com BDI => 51,19

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	36,82	36,82
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	3,59	0,81
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	3,58	0,78
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios m2	Material	m²	1,1700000	23,42	27,40
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	21,36	4,69
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,4200000	0,26	0,36
Insumo	00004299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,4200000	1,40	1,98
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2200000	12,76	2,80

Preço do BDI => 10,18 Preço com BDI => 49,00

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	2,05	2,05
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0400000	3,53	0,14
Insumo	7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 h	Serviços	h	0,0330000	2,67	0,08
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0400000	21,36	0,85

Preço do BDI => 0,53 Preço com BDI => 2,58

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	2,35	2,35
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,0400000	3,53	0,14
Insumo	7880	ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 h	Serviços	h	0,0430000	2,67	0,11
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0400000	21,36	0,85

Preço do BDI => 0,61 Preço com BDI => 2,96

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05

Preço do BDI => 0,13 Preço com BDI => 0,61

José Afonso Brasil Rodrigues
Representante Legal


J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,29	1,29
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
					Preço do BDI =>	0,33	Preço com BDI => 1,62	
	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Insuno	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	3.516,58	0,45
					Preço do BDI =>	0,11	Preço com BDI => 0,56	
	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insuno	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151	3.516,58	0,05
					Preço do BDI =>	0,01	Preço com BDI => 0,06	
	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insuno	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.516,58	0,35
					Preço do BDI =>	0,09	Preço com BDI => 0,44	
	Código	Base Orç.	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insuno	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,86	0,44
					Preço do BDI =>	0,11	Preço com BDI => 0,55	

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA

CNPJ: 27.518.912/0001-06

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo 97
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO		ALÍQUOTA ADOTADA (%)
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00 %
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,80 %
R	RISCO	1,27 %
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23 %
TOTAL (%):		7,30 %
L	BENEFÍCIO	
L.1	LUCRO	7,40 %
TOTAL (%):		7,40 %
T	TRIBUTOS	
T.1	PIS	0,65 %
T.2	COFINS	3,00 %
T.3	ISSQN	5,00 %
T.4	CPRB	0,00 %
TOTAL (%):		8,65 %
FÓRMULA DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$		
BDI CALCULADO		
BDI = 26,24 %		

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR

Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA

CNPJ: 27.518.912/0001-06

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo 99
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50 %	2,50 %
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
SUB-TOTAL GRUPO A (%):		36,80 %	36,80 %
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07 %	-
B2	FERIADOS	5,08 %	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADES	0,91 %	0,69 %
B4	13º SALÁRIO	10,91 %	8,33 %
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07 %	0,06 %
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73 %	0,56 %
B7	DIAS DE CHUVA	1,49 %	-
B8	AUXÍLIO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0,11 %	0,09 %
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50 %	6,49 %
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03 %	0,03 %
SUB-TOTAL GRUPO B (%):		45,90 %	16,25 %
C	GRUPO C		

José Antônio Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A	GRUPO A		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14 %	3,93 %
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12 %	0,09 %
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,20 %	3,97 %
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84 %	2,94 %
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43 %	0,33 %
SUB-TOTAL GRUPO C (%):		14,73 %	11,26 %
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,89 %	5,98 %
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46 %	0,35 %
SUB-TOTAL GRUPO D (%):		17,35 %	6,33 %
TOTAL GERAL (A+B+C+D) (%):		114,78 %	70,64 %

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Carlos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0970937322

TOMADA DE PREÇOS
003/2023
PROCESSO ADM. Nº: 103/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06

Jose Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Carlos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 36.588,16	25,00 % R\$ 9.147,04	25,00 % R\$ 9.147,04	25,00 % R\$ 9.147,04	25,00 % R\$ 9.147,04
2	ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO	R\$ 20.885,94	25,00 % R\$ 5.221,49	25,00 % R\$ 5.221,49	25,00 % R\$ 5.221,49	25,00 % R\$ 5.221,49
3	DIVERSOS	R\$ 6.399,84	20,00 % R\$ 1.279,97	10,00 % R\$ 639,98	50,00 % R\$ 3.199,92	20,00 % R\$ 1.279,97
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 35.762,25	100,00 % R\$ 35.762,25			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	R\$ 12.602,57	100,00 % R\$ 12.602,57			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	R\$ 53.442,86	50,00 % R\$ 26.721,43	50,00 % R\$ 26.721,43		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	R\$ 46.067,20	50,00 % R\$ 23.033,60	50,00 % R\$ 23.033,60		
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	R\$ 32.169,10	50,00 % 16.084,55 %	50,00 % 16.084,55 %		
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	R\$ 32.854,52		50,00 % 16.427,26 %	50,00 % 16.427,26 %	
10	REVESTIMENTO	R\$ 66.537,93		20,00 % 13.307,59 %	80,00 % 53.230,34 %	
11	PINTURA	R\$ 16.755,09			100,00 % 16.755,09 %	
12	COBERTURA	R\$ 60.625,81		30,00 % 18.187,74 %	70,00 % 42.438,07 %	
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	R\$ 4.641,29				100,00 % 4.641,29 %
14	CALÇADA DE PROTEÇÃO	R\$ 6.186,73				100,00 % 6.186,73 %
15	ESQUADRIAS	R\$ 10.923,26				100,00 % 10.923,26 %
16	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 787,60				100,00 % 787,60 %
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 28.319,16	20,00 % 5.663,83 %	50,00 % 14.159,58 %	30,00 % 8.495,75 %	

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

**J L B RODRIGUES LTDA**Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
18	TRANSPORTE	R\$ 10.290,69	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
			2.572,67 %	2.572,67 %	2.572,67 %	2.572,67 %
	DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI):	R\$ 481.840,00	R\$ 138.089,40	R\$ 145.502,93	R\$ 157.487,63	R\$ 40.760,05
	TOTAL MENSAL:	100,00%	28,66%	30,20%	32,68%	8,46%
	TOTAL ACUMULADO (COM BDI):	R\$ 481.840,00	R\$ 138.089,40	R\$ 283.592,33	R\$ 441.079,95	R\$ 481.840,00
	TOTAL ACUMULADO:	100,00%	28,66%	58,86%	91,54%	100,00%

PREÇO TOTAL GERAL: QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

JLB
José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

J L B RODRIGUES LTDA - CNPJ 27.518.912/0001-06
Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

JLB *FC* *J*
Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322 **104**



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR

Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS 003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR

Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã

Tomada de Preço nº: 003/2023

Data e Horário do Certame: 28/07/2023 às 10:00 horas (Horário Local)

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de 02 salas de aula – Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva no município de Uiramutã/RR

Prezados Senhores,

A empresa **J L B Rodrigues Ltda.**, com sede na cidade de Boa Vista/RR, na Rua Professor Diomedes Souto Maior, número 122, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 27.518.912/0001-06 e Inscrição Estadual nº 24.032686-1, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o Sr. José Lincoln Brasil Rodrigues, portador do RG nº 200742 SESP/RR, e do CPF nº 763.685.802-91, abaixo assinado, para fins do disposto no referido Edital da Tomada de Preço número 003/2023, **DECLARA**, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo licitante **J L B Rodrigues Ltda.** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital da Tomada de Preço número 003/2023, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar no processo referente ao Edital da Tomada de Preço número 003/2023, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
- Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no certame quanto a participar ou não da referida licitação.
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Uiramutã antes da abertura oficial das propostas.
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Boa Vista/RR, 28 de julho de 2023.

J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06
José Lincoln Brasil Rodrigues
CPF: 763.685.802-91
RG: 200742 SESP/RR
Sócio Administrador

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo 106
Engenheiro Civil
CREA/RR 0920937322

TOMADA DE PREÇOS
003/2023
PROCESSO ADM. Nº: 103/2023
DECLARAÇÃO DOS PREÇOS
APRESENTADOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo 107
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR

Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

DECLARAÇÃO DOS PREÇOS APRESENTADOS

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã

Tomada de Preço nº: 003/2023

Data e Horário do Certame: 28/07/2023 às 10:00 horas (Horário Local)

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de 02 salas de aula – Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva no município de Uiramutã/RR

Prezados Senhores,

A empresa **J L B Rodrigues Ltda.**, com sede na cidade de Boa Vista/RR, na Rua Professor Diomedes Souto Maior, número 122, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 27.518.912/0001-06 e Inscrição Estadual nº 24.032686-1, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o Sr. José Lincoln Brasil Rodrigues, portador do RG nº 200742 SESP/RR, e do CPF nº 763.685.802-91, abaixo assinado, **DECLARA** à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã, para os fins de participação no procedimento licitatório do Edital da Tomada de Preço número 003/2023, que os preços propostos correspondem a todas as despesas concernentes ao objeto da licitação, incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza.

Boa Vista/RR, 28 de julho de 2023.

J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06
José Lincoln Brasil Rodrigues
CPF: 763.685.802-91
RG: 200742 SESP/RR
Sócio Administrador

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR
Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
EMPRESA:	J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ:	27.518.912/0001-06

EDITAL:	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
BASE ORÇ.:	SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023
PRAZO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
BDI:	26,24 %
ENCARGOS:	HORISTA: 114,78 % - MENSALISTA: 70,64 %

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã

Tomada de Preço nº: 003/2023

Data e Horário do Certame: 28/07/2023 às 10:00 horas (Horário Local)

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de construção de 02 salas de aula – Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva no município de Uiramutã/RR

Prezados Senhores,

A empresa **J L B Rodrigues Ltda.**, com sede na cidade de Boa Vista/RR, na Rua Professor Diomedes Souto Maior, número 122, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 27.518.912/0001-06 e Inscrição Estadual nº 24.032686-1, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o Sr. José Lincoln Brasil Rodrigues, portador do RG nº 200742 SESP/RR, e do CPF nº 763.685.802-91, abaixo assinado, **DECLARA** à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uiramutã, para os fins de participação no procedimento licitatório do Edital da Tomada de Preço número 003/2023, após análise do Edital, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope nº 1 – Documentação, em conformidade com o que dispõe o Art.4º, VII da Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002.

Boa Vista/RR, 28 de julho de 2023.

J L B RODRIGUES LTDA
CNPJ: 27.518.912/0001-06
José Lincoln Brasil Rodrigues
CPF: 763.685.802-91
RG: 200742 SESP/RR
Sócio Administrador

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

Joaquim Felix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



J L B RODRIGUES LTDA

Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122, Bairro Centro, Boa Vista/RR

Tel.: (95) 9 9129-0168 – E-mail: jbr.gestao.comercial@gmail.com



TOMADA DE PREÇOS

003/2023

PROCESSO ADM. Nº: 103/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

BASE ORÇ.: SINAPI/RR - 04/2023, ORSE - 03/2023

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

EMPRESA: J L B RODRIGUES LTDA

CNPJ: 27.518.912/0001-06

Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322

Lincoln Brasil Rodrigues
Advogado Legal



À
Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Prefeitura Municipal de Uiramuta-RR.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.
PROCESSO: nº 103/2023.

ARQUIVO EM MÍDIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

JLR
José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal

112
Joaquim Felipe Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR 0920937322



À
Comissão Permanente de Licitação – CPL.
Prefeitura Municipal de Uiramutã-RR.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.
PROCESSO: nº 103/2023.

TERMO DE ENCERRAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.

Prezados (as) Senhores (as),

J L B RODRIGUES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **27.518.912/0001-06**, sediada em Boa Vista-RR no endereço: Rua Professor Diomedes Souto Maior, nº 122/1, Centro, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **JOSÉ LINCOLN BRASIL RODRIGUES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº **200.742 SESP/RR**, inscrito no CPF sob nº **763.685.802-91**, declara em atendimento ao **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**, que esta documentação de proposta possui folhas numeradas de 01 à 113 incluindo este termo.

Atenciosamente,


Uiramutã-RR, 28 de julho de 2023.



JOSÉ LINCOLN BRASIL RODRIGUES

RG: 200.742 SESP/RR
CPF: 763.685.802-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Lincoln Brasil Rodrigues
Representante Legal


Joaquim Félix Campos Araújo
Engenheiro Civil
CREA-RR/0920937322

J L B RODRIGUES | CNPJ: 27.518.912/0001-06

R. PROFESSOR DIOMEDES SOUTO MAIOR, Nº 122, CENTRO / SALA 01 – CEP: 69.301-260 BOA VISTA – RR
TELEFONE: (95) 99129-0168 | (95) 99171-1414
E-MAIL: JBR.GESTAO.COMERCIAL@GMAIL.COM



EXCLUSIV
Comércio e Serviços

ENVELOPE Nº 02 “PROPOSTA”

MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR
COMPTA PARA MUNICIPALIDADE DE UIRAMUTÃ/RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

Data e hora da abertura: 28/07/2023 10:00Hs.

Razão Social: **EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ sob nº 13.808.507/0001-18

Com sede e domicílio na Rua Pedro Rodrigues, Nº 80, Bancada 48, Bairro Centro
Boa Vista/RR – CEP: 69.301-180 - Tel. (95) 991126529, Email:
exclusivcomercioservicos@gmail.com

EM BRANCO



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO NÚMERO: 103/2023
TOMADA DE PREÇO: 03/2023
ABERTURA DIA: 28/07/2023
HORÁRIO: 10:00 HORAS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.

A empresa **EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** – CNPJ: 13.808.507/0001-18 A RUA PEDRO RODRIGUES, Nº 80, BANCADA 48, BAIRRO CENTRO, BOA VISTA/RR – CEP: 69.301-180 - Tel. (95) 991126529, Email: exclusivcomercioservicos@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. **VITOR MATEUS**, portador da Carteira de Identidade Profissional CRC/RR Nº 001569/O-6 e CPF/MF Nº 867.228.162-49, DECLARA, que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Tomada de Preço Nº 03/2023 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de **R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos)**.

Declaramos que o preço por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas disponibilizadas e descritas no Edital.

Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao Orçamento, medições e pagamentos.


Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão de obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Conta para Pagamento:

BANCO SICREDI
AG: 0812
C/C: 28975-7

Uiramutã/RR 28 de Julho de 2023.



VITOR MATEUS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 867.228.162-49

Handwritten initials and marks:
b
r
d
j



Obra: Construção de 02 Salas de Aulas - Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva
Bancos: SINAPI - 04/2023 - Roraima
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
26,24%



Item	Descrição	Planilha Orçamentária Resumida	Total	Porção (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		36.588,16	7,59 %
2	Alimentação do Canteiro		20.885,94	4,33 %
3	DIVERSOS		6.400,94	1,33 %
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		35.776,20	7,42 %
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES		12.602,57	2,61 %
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME		53.442,86	11,09 %
7	SUPERESTRUTURA - PILARES		46.067,20	9,56 %
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS		32.169,10	6,67 %
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO		32.854,52	6,82 %
10	REVESTIMENTO		66.537,93	13,80 %
11	PINTURA		16.868,30	3,50 %
12	COBERTURA		60.625,81	12,58 %
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL		4.641,29	0,96 %
14	CALÇADA DE PROTEÇÃO		6.186,73	1,28 %
15	ESQUADRIAS		10.923,26	2,27 %
16	COMBATE A INCÊNDIO		787,60	0,16 %
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		28.319,16	5,88 %
21	TRANSPORTE		9305,46	2,14 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº
Abertura da Licitação
Número do Processo Administrativo nº

Total sem BDI 381129,15
Total do BDI 99853,88
Total Geral 480983,03

Savio Julia Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA: 0907966128
Responsible Técnico

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Obra: Construção de 02 Salas de Aulas - Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva
Bancos: SINAPI - 04/2023 - Roraima
B.D.I.: 26,24%
ORSE - 03/2023 - Sergipe

Emprego Social: Não Presonerado: 8
Horas: 144,78%
Mensalista: 7,00%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						36.588,16	7,59 %
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	48,00	124,98	157,77	7.572,96	1,57 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES	4,00	5.746,04	7.253,80	29.015,20	6,02 %
2		Alimentação do Canteiro						20.885,94	4,33 %
2.1	3126 ORSE	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra		un	1.182,00	14,00	17,67	20.885,94	4,33 %
3		DIVERSOS						6.400,94	1,33 %
3.1	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação		UN	1,00	753,75	951,53	951,53	0,20 %
3.2	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação		UN	2,00	94,28	119,01	238,02	0,05 %
3.3	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada		un	1,00	750,00	946,80	946,80	0,20 %
3.4	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre		MXMES	180,45	14,90	18,80	3.392,46	0,70 %
3.5	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA		m²	196,87	3,51	4,43	872,13	0,18 %
4		MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						35.776,20	7,42 %
4.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada		m²	3,00	351,53	443,77	1.331,31	0,28 %
4.2	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm		UN	1,00	582,21	734,98	734,98	0,15 %
4.3	11125 ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01		un	1,00	2.028,07	2.560,23	2.560,23	0,53 %
4.4	82 ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=36,72 m2) com materiais novos		un	1,00	14.853,92	18.751,58	18.751,58	3,89 %
4.5	98059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		M	155,00	46,44	58,62	9.086,10	1,89 %
4.6	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018		m²	900,00	2,92	3,88	3.312,00	0,69 %
5		INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES						12.602,57	2,61 %
5.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		m³	1,20	76,94	97,12	116,54	0,02 %
5.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		m³	1,20	46,65	58,89	70,66	0,01 %
5.3	92283 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		m²	9,15	148,56	187,54	1.715,99	0,36 %
5.4	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		m²	9,15	124,94	157,72	1.443,13	0,30 %
5.5	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016		m²	0,17	44,02	55,57	9,44	0,00 %
5.6	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		m³	2,18	865,03	1.082,01	2.380,58	0,49 %
5.7	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		m³	2,18	213,29	269,25	586,96	0,12 %
5.8	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	141,42	20,91	26,39	3.732,07	0,77 %
5.9	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	128,00	15,77	19,90	2.547,20	0,53 %
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME						53.442,86	11,09 %
6.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016		m³	5,60	76,94	97,12	543,87	0,11 %
6.2	96539 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		m²	45,96	117,21	147,96	6.800,24	1,41 %
6.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016		m²	33,00	44,02	55,57	1.833,81	0,38 %
6.4	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		m³	5,60	865,03	1.082,01	6.115,25	1,27 %
6.5	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015		m³	5,60	213,29	269,25	1.507,80	0,31 %
6.6	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	256,74	20,91	26,39	6.775,36	1,41 %
6.7	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	326,74	17,85	22,53	7.361,45	1,53 %
6.8	87502 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014		m²	94,72	174,54	220,33	20.869,65	4,33 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



6.9	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	32,34	40,06	50,57	1.635,94	
7		SUPERESTRUTURA - PILARES					46.067,20	9,56 %
7.1	92283 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	76,32	148,56	187,54	14.313,05	2,97 %
7.2	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	76,32	124,94	157,72	12.037,19	2,50 %
7.3	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,16	865,03	1.092,01	4.542,76	0,94 %
7.4	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	4,16	213,29	269,25	1.120,08	0,23 %
7.5	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,12	20,91	26,39	1.375,44	0,29 %
7.6	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	637,12	15,77	19,90	12.678,68	2,63 %
8		SUPERESTRUTURA - VIGAS					32.169,10	6,67 %
8.1	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	45,96	118,43	149,50	6.871,02	1,43 %
8.2	92455 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,96	132,54	167,31	7.689,56	1,60 %
8.3	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,17	865,03	1.092,01	6.737,70	1,40 %
8.4	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	6,17	213,29	269,25	1.661,27	0,34 %
8.5	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,63	20,91	26,39	1.230,56	0,26 %
8.6	92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	19,35	24,42	7.978,99	1,66 %
9		ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO					32.854,52	6,82 %
9.2	87515 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	182,73	127,80	161,33	20.470,83	6,12 %
9.3	93201 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	35,83	7,05	8,89	318,52	0,07 %
9.4	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,00	70,40	88,87	1.421,92	0,30 %
9.5	93188 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	61,18	77,23	231,69	0,05 %
9.6	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,00	69,44	87,66	1.402,56	0,29 %
10		REVESTIMENTO					66.537,93	13,80 %
10.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	365,20	8,44	10,65	3.889,38	0,81 %
10.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	365,20	42,20	53,27	19.454,20	4,04 %
10.5	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_09/2014	m²	169,31	130,55	164,80	27.902,28	5,79 %
10.6	88472 SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	169,31	71,55	90,32	15.292,07	3,17 %
11		PINTURA					16.868,30	3,50 %
11.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	365,20	3,41	4,30	1.570,36	0,33 %
11.2	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	365,20	18,24	23,02	8.406,90	1,74 %
11.3	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	365,20	10,97	13,84	5.054,36	1,05 %
11.4	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	65,20	22,32	28,17	1.836,68	0,38 %
12		COBERTURA					60.625,81	12,58 %
12.1	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE PVC/AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	196,87	79,53	100,39	19.763,77	4,10 %
12.2	92540 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196,87	57,21	72,22	14.217,95	2,95 %
12.3	94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE PVC/FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,50	121,40	153,25	2.375,37	0,49 %
12.4	55960 SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	196,70	6,53	8,24	1.620,80	0,34 %
12.5	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	196,87	91,13	115,04	22.647,92	4,70 %
13		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					4.641,29	0,96 %
13.1	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	129,03	162,88	325,76	0,07 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



13.2	88648 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	105,20	9,73	12,28	1.291,85	0,27 %
13.3	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,00	149,70	188,98	3.023,68	0,63 %
14		CALÇADA DE PROTEÇÃO					6.186,73	1,28 %
14.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,67	76,94	97,12	550,87	0,11 %
14.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,67	46,65	58,89	333,90	0,07 %
14.3	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	31,91	131,83	186,16	5.302,16	1,10 %
15		ESQUADRIAS					10.923,26	2,27 %
15.1	94560 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,00	560,06	707,01	8.484,12	1,76 %
15.2	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	966,08	1.219,57	2.439,14	0,51 %
16		COMBATE A INCÊNDIO					787,60	0,16 %
16.1	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	247,79	312,81	625,62	0,13 %
16.2	10363 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0,12 x 0,12 m, e=2mm	un	2,00	26,83	33,87	67,74	0,01 %
16.3	11852 ORSE	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	37,33	47,12	94,24	0,02 %
20		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					28.319,16	5,88 %
20.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	17,54	22,14	619,92	0,13 %
20.2	777 ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	12,00	11,71	14,78	177,36	0,04 %
20.3	666 ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	2,00	92,00	116,14	232,28	0,05 %
20.4	705 ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	1,00	29,95	37,80	37,80	0,01 %
20.5	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00	3,01	3,79	1.212,80	0,25 %
20.6	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00	4,37	5,51	2.093,80	0,43 %
20.7	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	25,80	32,56	9.768,00	2,03 %
20.8	2794 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	2,00	292,12	368,77	737,54	0,15 %
20.11	91966 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	78,10	98,59	295,77	0,06 %
20.12	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	373,10	471,00	471,00	0,10 %
20.13	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	9,84	12,42	24,84	0,01 %
20.14	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,57	14,60	29,20	0,01 %
20.15	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	50,98	64,35	128,70	0,03 %
20.16	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	102,08	128,86	128,86	0,03 %
20.17	9041 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	89,77	113,32	113,32	0,02 %
20.18	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,40	14,48	18,27	1.633,33	0,34 %
20.18	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	17,37	21,92	1.227,52	0,26 %
20.19	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR., COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	108,84	137,14	3.428,50	0,71 %
20.20	97598 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	26,80	33,83	135,32	0,03 %
20.21	96985 SINAPI	HASTE DE A TERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	84,40	106,54	319,62	0,07 %
20.22	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MPM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	62,31	78,66	786,60	0,16 %
20.22	4014 ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	3,00	9,56	12,06	36,18	0,01 %
20.23	4192 ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 50 mm2 - fornecimento	un	2,00	9,02	11,38	22,76	0,00 %
20.24	4015 ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	3,00	12,60	15,90	47,70	0,01 %
20.25	11127 ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	un	1,00	2.276,11	2.873,36	2.873,36	0,80 %
20.26	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,50	76,94	97,12	437,04	0,09 %
20.27	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,50	46,65	58,89	265,00	0,05 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



20.28	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	51,25	64,69	1.035,04	0,21 %
21		TRANSPORTE					9.305,46	2,14 %
21.1	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	3.796,00	0,50	0,56	2.125,76	0,50 %
21.2	93595 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.104,00	1,89	2,14	4.502,56	1,04 %
21.3	93594 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.070,86	2,17	2,50	2.677,14	0,61 %

Tipo de Licitação	TOMADA DE PREÇOS Nº	Total sem BDI	381129,15
Abertura da Licitação		Total do BDI	99853,88
Número do Processo Licitatório	Processo Administrativo nº	Total Geral	480983,03

Savio José Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA nº 0907966128
Resp. Técnica

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Obra: Construção de 02 Salas de Aulas - Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva
 Bancos: SINAPI - 04/2023 - Roraima ORSE - 03/2023 - Sergipe
 B.D.I.: 26,24%
 Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,78% Mensalista: 70,64%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		36.588,16	9.147,04	9.147,04	9.147,04	9.147,04
2	Alimentação do Canteiro	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		20.885,94	5.221,49	5.221,49	5.221,49	5.221,49
3	DIVERSOS	100,00%	20,00%	10,00%	50,00%	20,00%
		6.400,94	1.280,19	640,09	3.200,47	1.280,19
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%			
		35.776,20	35.776,20			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%			
		12.602,57	12.602,57			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%	50,00%	50,00%		
		53.442,86	26.721,43	26.721,43		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%	50,00%	50,00%		
		46.067,20	23.033,60	23.033,60		
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%	50,00%	50,00%		
		32.189,10	16.084,55	16.084,55		
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%		50,00%	50,00%	
		32.854,52		16.427,26	16.427,26	
10	REVESTIMENTO	100,00%		20,00%	80,00%	
		66.537,93		13.307,59	53.230,34	
11	PINTURA	100,00%			100,00%	
		16.868,30			16.868,30	
12	COBERTURA	100,00%		30,00%	70,00%	
		60.625,81		18.187,74	42.438,07	
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%				100,00%
		4.841,29				4.841,29
14	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%				100,00%
		6.186,73				6.186,73
15	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%
		10.923,26				10.923,26
16	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		787,60				787,60
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
		28.319,16	5.663,83	14.159,58	8.495,75	
21	TRANSPORTE	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		9305,46	2.580,61	2.580,61	2.580,61	2.580,61
Porcentagem			28,65%	30,19%	32,7%	8,46%
Custo			138.111,50	145.510,98	157.609,32	39751,23
Porcentagem Acumulado			28,65%	58,84%	91,54%	100,0%
Custo Acumulado			138.111,50	283.622,47	441.231,79	480983,03

Sávio Julio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA: 0907966128
Resp. Técnico

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]

OBJETO:
 Construção de 02 Salas de Aulas - Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva

Encargos Sociais (Não Desonerado):

Horista: 114,78%
 Mensalista: 70,64%

LOCAL: MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR

B.D.I. 26%

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A -	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%	20,00%
A2	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1,50%	1,50%
A3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1,00%	1,00%
A4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%	8,00%
A9	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO - SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL DO ÍTEM "A"	36,80%	36,80%
B -	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,07%	Não incide
B2	FERIADOS	5,08%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,91%	8,33%
B5	LICENÇA À PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,49%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,50%	6,49%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL DO ÍTEM "B"	45,90%	16,25%
C -	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,14%	3,93%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	5,20%	3,97%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,84%	2,94%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43%	0,33%
	TOTAL DO ÍTEM "C"	14,73%	11,26%
D -	TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REICIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	% SOBRE OS SALÁRIOS	% SOBRE OS SALÁRIOS
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	16,89%	5,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL DO ÍTEM "D"	17,35%	6,33%
	PERCENTUAL TOTAL	114,78%	70,64%

OBS.: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto.
 FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVAS - INMET

Savio Julio Pereira Franco
 Engenheiro Civil
 CREA: 0907966128
 Responsável Técnico

b
 ✓



OBJETO:

Construção de 02 Salas de Aulas - Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 114,78%

Mensalista: 70,64%

LOCAL: MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR

BDI 26,24%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI					
ITENS PASSÍVEIS DE ACEITAÇÃO NO BDI	Índices			ÍNDICE ADOTADO	
	mínimo	médio	máximo		
X	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
	Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
	Total				6,070%
Y	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
	Total				1,230%
Z	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
	Total				7,400%
I	Tributos (totais)				
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB	0,00%	4,50%	4,50%	0,00%
Total				8,650%	
% DE BDI A SER UTILIZADO =					26,24%

LEGENDA	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = Despesas indiretas (exceto tributos e despesas)	$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$
Y = Despesas financeiras	
Z = Lucro	
I = Taxa representativa da incidência de impostos	

$$BDI = \frac{(1+X) \times (1+Y) \times (1+Z)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1 + 0,04770) \times (1 + 0,00590) \times (1 + 0,07400)}{(1 - 0,08650)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1,04770) \times (1,00590) \times (1,00960)}{(0,91350)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1,06400)}{(0,91350)} - 1$$

$$BDI = 1,1647 - 1$$

$$BDI = 26,24\%$$

Obs: Os valores máximos e mínimos adotados conforme orientação "acórdão 2622/2013-TCU"

*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI

Sávio Julio Pereira Franco

Engenheiro Civil

CREA: 0907966128

Resp. Técnico

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco

CREA-RR n° 0907966128

Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Obra
Construção de 02 Salas de Aulas - Escola Municipal Antônio Rodrigues da Silva

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Roraima
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

EXCLUSIV

Planilha Orçamentária Analítica

1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					36.588,16	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	124,98	124,98	
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00	1,87	1,87	
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,00	121,24	121,24	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00	1,14	1,14	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00	0,01	0,01	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,01	0,01	
Insumo	00043466 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00	0,71	0,71	
			MO sem LS =>	57,32	LS =>	65,79	MO com LS =>	123,11
			Valor do BDI =>	32,79			Valor com BDI =>	157,77
				Quant. =>	48,00	Preço Total =>	7.572,96	
<hr/>								
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	5.746,04	5.746,04	
Composição Auxiliar	95422 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	87,10	87,10	
Insumo	00040818 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00	5.200,37	5.200,37	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	215,56	215,56	
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00	0,01	0,01	
Insumo	00043475 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	21,49	21,49	
Insumo	00043499 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00	221,51	221,51	
			MO sem LS =>	2.461,81	LS =>	2.825,66	MO com LS =>	5.287,47
			Valor do BDI =>	1.507,76			Valor com BDI =>	7.253,80
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	29.015,20	
<hr/>								
2	Alimentação do Canteiro						20.885,94	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3126 ORSE	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	Alimentação	un	1,00	14,00	14,00	
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,00	14,00	14,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,67			Valor com BDI =>	17,67
				Quant. =>	1.182,00	Preço Total =>	20.885,94	
<hr/>								
3	DIVERSOS						6.400,94	
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010848 SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	Material	UN	1,00	753,75	753,75	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	197,78			Valor com BDI =>	951,53
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	951,53	
<hr/>								
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010851 SINAPI	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	Material	UN	1,00	94,28	94,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	24,73			Valor com BDI =>	119,01
				Quant. =>	2,00	Preço Total =>	238,02	
<hr/>								
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	750,00	750,00	
Insumo	12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Material	un	1,00	750,00	750,00	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	196,80			Valor com BDI =>	946,80
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	946,80	
<hr/>								
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00010527 SINAPI	Locação andaime metálico tubular tipo torre	Equipamento	MXMES	1,00	14,90	14,90	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,90			Valor com BDI =>	18,80
				Quant. =>	180,45	Preço Total =>	3.392,46	
<hr/>								
3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00	3,51	3,51	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	19,45	2,72	
Insumo	00000003 SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,05	15,81	0,79	
			MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,97	MO com LS =>	1,82

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Valor do BDI => 0,92

Quant. =>

Valor com BDI => 4,43

Preço Total => 196,87

872,73

4 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 35.776,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações	m²	1,00	351,53	351,53		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias / Desmobilização	h	2,00	3,69	7,38		
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórias	h	1,00	3,58	3,58		
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	4,00	9,25	37,00		
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,00	3,49	3,49		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00	21,36	21,36		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,00	250,00	250,00		
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,15	21,36	3,20		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00	12,76	25,52		
			MO sem LS =>		21,83	LS =>	25,05	MO com LS =>	46,88
			Valor do BDI =>		92,24			Valor com BDI =>	443,77
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.331,31	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecedor de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	Conversão InfoWORca	UN	1,00	582,21	582,21		
Composição Auxiliar	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m²	0,02	16,45	0,34		
Composição Auxiliar	76 ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m²	1,33	16,45	21,81		
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	1,35	49,35	66,47		
Composição Auxiliar	6083 ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	Conversão InfoWORca	un	1,00	251,87	251,87		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórias	h	1,00	3,69	3,69		
Composição Auxiliar	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	1,00	3,60	3,60		
Insumo	980 ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	20,00	0,22	4,40		
Insumo	1784 ORSE	Plug pvc rígido roscavel d= 1/2" un	Material	un	1,00	0,54	0,54		
Insumo	2260 ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar)	Material	un	1,00	2,13	2,13		
Insumo	2360 ORSE	Uniao pvc rígido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,00	7,30	14,60		
Insumo	5161 ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,00	4,61	9,22		
Insumo	5240 ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,00	12,31	12,31		
Insumo	6313 ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,00	0,85	0,85		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,00	21,36	21,36		
Insumo	00006036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	Material	UN	1,00	11,49	11,49		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00	12,76	12,76		
Insumo	00007098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	3,59	3,59		
Insumo	00009813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Material	M	6,00	5,56	33,36		
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,00	7,45	7,45		
Insumo	00012773 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"	Material	UN	1,00	100,37	100,37		
			MO sem LS =>		69,90	LS =>	80,23	MO com LS =>	150,13
			Valor do BDI =>		152,77			Valor com BDI =>	734,98
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	734,98	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11125 ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	2.028,07	2.028,07
Composição Auxiliar	338 ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	Entrada em Baixa Tensão	un	1,00	478,24	478,24
Composição Auxiliar	353 ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,50	13,25	19,87
Composição Auxiliar	354 ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	6,00	16,89	101,34
Composição Auxiliar	363 ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Eletrodutos e Conexões	un	2,00	9,10	18,20
Composição Auxiliar	372 ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	4,00	3,54	14,16
Composição Auxiliar	681 ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	Portos de Suprimento de Telefone	un	1,00	6,23	6,23
Composição Auxiliar	2892 ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Portos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,00	4,26	4,26
Composição Auxiliar	4005 ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos	M	20,00	10,55	211,00
Composição Auxiliar	4429 ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,00	171,32	171,32
Composição Auxiliar	7925 ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm² - fornecimento e instalação	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,00	2,05	8,20
Composição Auxiliar	7995 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	78,78	78,78
Composição Auxiliar	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWORca	un	1,00	854,91	854,91
Composição Auxiliar	9378 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	Conversão InfoWORca	un	1,00	41,97	41,97

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Composição Auxiliar	12370 ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	Pára-raios	kg	0,18	106,47	
			MO sem LS =>	222,01	LS =>	254,82	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	532,16			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>
							476,88
							19,58
							2.560,23
							2.560,23

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62 ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,00	14.853,92	14.853,92
Composição Auxiliar	85 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	1,30	825,52	1.073,17
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,80	1.146,32	3.209,69
Composição Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	52,92	53,64	2.838,62
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,92	38,82	2.054,35
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,00	235,15	470,30
Composição Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,00	20,62	41,24
Composição Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,00	278,29	278,29
Composição Auxiliar	3844 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,00	16,53	925,68
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,00	3,69	59,04
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,00	3,58	57,28
Composição Auxiliar	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,00	25,40	50,80
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeitit ou similar	Material	m²	77,00	30,98	2.386,23
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	4,00	3,60	14,40
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,00	9,25	804,75
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,00	8,00	16,00
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,20	23,47	28,16
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	16,00	21,36	341,76
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,00	12,76	204,16
			MO sem LS =>	1.559,67	LS =>	1.790,18	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3.897,86			Valor com BDI =>
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>
							3.349,85
							18.751,58
							18.751,58

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,00	46,44	46,44
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36	20,54	7,31
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,71	28,01	19,95
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	31,50	0,12
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,02	30,29	0,50
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,00	876,80	3,11
Composição Auxiliar	99062 SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,50	2,53	3,79
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,74	3,17	2,36
Insumo	00004433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,41	11,40	4,70
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11	21,36	2,37
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,03	21,00	0,53
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,55	3,10	1,70
			MO sem LS =>	11,20	LS =>	12,85	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>
					Quant. =>	155,00	Preço Total =>
							24,05
							58,62
							9.086,10

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00	2,92	2,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	19,45	1,39
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	21,36	1,53
			MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,50	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>
					Quant. =>	900,00	Preço Total =>
							0,93
							3,68
							3.312,00

5 INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES 12.602,57

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVTV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	76,94	76,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	19,45	76,94
			MO sem LS =>	24,02	LS =>	27,56	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	20,18			Valor com BDI =>
					Quant. =>		51,58
							97,12

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '6' and several scribbles.



		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.2	Composição	86995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,00	46,65	46,65	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	19,45	46,65	
				MO sem LS =>	14,56	LS =>	16,71	MO com LS =>	31,27
				Valor do BDI =>	12,24			Valor com BDI =>	58,89
				Quant. =>		1,20	Preço Total =>	70,66	
5.3	Composição	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	148,56	148,56	
	Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	20,54	5,13	
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,18	28,01	33,05	
	Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	31,50	1,98	
	Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,26	30,29	7,72	
	Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	60,68	81,06	
	Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,32	
	Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86	
	Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	21,36	4,44	
				MO sem LS =>	17,18	LS =>	19,72	MO com LS =>	36,90
				Valor do BDI =>	38,98			Valor com BDI =>	187,54
				Quant. =>		9,15	Preço Total =>	1.715,99	
5.4	Composição	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	124,94	124,94	
	Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	20,54	4,23	
	Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	28,01	31,51	
	Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	148,56	77,99	
	Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	5,92	0,05	
	Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	MES	0,20	9,68	1,89	
	Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	14,90	5,85	
	Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	3,72	2,92	
	Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	26,37	0,50	
				MO sem LS =>	21,69	LS =>	24,90	MO com LS =>	46,59
				Valor do BDI =>	32,78			Valor com BDI =>	157,72
				Quant. =>		9,15	Preço Total =>	1.443,13	
5.5	Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	44,02	44,02	
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	28,41	7,72	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	19,45	1,44	
	Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,06	617,02	34,86	
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,22	MO com LS =>	9,76
				Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>	55,57
				Quant. =>		0,17	Preço Total =>	9,44	
5.6	Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	865,03	865,03	
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	19,45	44,96	
	Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	23,04	33,72	
	Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,90	1,43	
	Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29	
	Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	56,87	40,96	
	Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,66	602,01	
	Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	238,74	141,86	
				MO sem LS =>	26,05	LS =>	29,90	MO com LS =>	55,95
				Valor do BDI =>	226,98			Valor com BDI =>	1.092,01

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



				Quant. =>	2,18	Preço Total =>		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5.7	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	213,29	213,29	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,50	0,58	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,41	52,44	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	19,45	107,71	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,01	51,70	
		MO sem LS =>		70,95	LS =>	81,44	MO com LS =>	152,39
		Valor do BDI =>		55,96			Valor com BDI =>	269,25
				Quant. =>	2,18	Preço Total =>		586,96
5.8	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,91	20,91	
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,02	13,02	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	19,37	0,71	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	28,19	6,32	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,60	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26	
		MO sem LS =>		3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
		Valor do BDI =>		5,48			Valor com BDI =>	26,39
				Quant. =>	141,42	Preço Total =>		3.732,07
5.9	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,77	15,77	
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,07	12,07	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	19,37	0,30	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	28,19	2,69	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,60	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,22	0,11	
		MO sem LS =>		1,18	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,54
		Valor do BDI =>		4,13			Valor com BDI =>	19,90
				Quant. =>	128,80	Preço Total =>		2.547,20
6		INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME					53.442,86	
6.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00	76,94	76,94	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	19,45	76,94	
		MO sem LS =>		24,02	LS =>	27,56	MO com LS =>	51,58
		Valor do BDI =>		20,18			Valor com BDI =>	97,12
				Quant. =>	5,80	Preço Total =>		543,87
6.2	86539 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	117,21	117,21	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,76	20,54	15,67	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,84	28,01	54,28	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03	31,50	0,81	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	30,29	1,66	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	Material	m³	0,59	60,68	35,98	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	5,92	0,05	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,28	2,74	6,28	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,36	0,96	1,30	
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,04	21,77	0,76	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,01	23,65	0,16	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,01	26,37	0,26	
		MO sem LS =>		25,45	LS =>	29,21	MO com LS =>	54,66
		Valor do BDI =>		30,75			Valor com BDI =>	147,96

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



				Quant. =>	45,96	Preço Total =>		
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	44,02	44,02	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	28,41	7,72	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	19,45	1,44	
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,06	617,02	34,86	
			MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,22	MO com LS =>	9,76
			Valor do BDI =>	11,55			Valor com BDI =>	55,57
				Quant. =>	33,00	Preço Total =>	1.833,81	
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	865,03	865,03	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	19,45	44,98	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	23,04	33,72	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,80	1,43	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29	
Insumo	0000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	56,67	40,96	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,86	1,66	602,01	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	238,74	141,66	
			MO sem LS =>	26,05	LS =>	29,90	MO com LS =>	55,95
			Valor do BDI =>	226,98			Valor com BDI =>	1.092,01
				Quant. =>	5,60	Preço Total =>	6.115,25	
6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	213,29	213,29	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,50	0,58	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,41	52,44	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	19,45	107,71	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,01	51,70	
			MO sem LS =>	70,95	LS =>	81,44	MO com LS =>	152,39
			Valor do BDI =>	55,96			Valor com BDI =>	269,25
				Quant. =>	5,60	Preço Total =>	1.507,80	
6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,91	20,91	
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,02	13,02	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	19,37	0,71	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	28,19	6,32	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,60	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26	
			MO sem LS =>	3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
			Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	26,39
				Quant. =>	256,74	Preço Total =>	6.775,36	
6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	17,85	17,85	
Composição Auxiliar	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,09	13,09	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	19,37	0,40	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	28,19	3,60	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,60	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,74	0,22	0,16	
			MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,54
			Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	22,53
				Quant. =>	326,74	Preço Total =>	7.361,45	
6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'b' and other marks.



Composição	87502 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00	174,54		
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01	778,04	10,50	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,50	19,45	29,15	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,00	28,41	85,17	
Composição Auxiliar	00007267 SINAPI	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	55,85	0,74	41,32	
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,04	38,74	1,40	
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12 CM	Material	M	1,51	4,64	7,00	
			MO sem LS =>	40,47	LS =>	46,46	MO com LS =>	86,93
			Valor do BDI =>	45,79			Valor com BDI =>	220,33
					Quant. =>	84,72	Preço Total =>	20.869,65

6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,00	40,06	40,06	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	20,60	1,75	
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	28,67	12,09	
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	Material	KG	1,50	17,48	26,22	
			MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,62	MO com LS =>	10,52
			Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>	50,57
					Quant. =>	32,34	Preço Total =>	1.635,43

7		SUPERESTRUTURA - PILARES					46.067,20	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	148,56	148,56	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	20,54	5,13	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,16	28,01	33,05	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06	31,50	1,98	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,26	30,29	7,72	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1 M, E = 17 MM	Material	m²	1,34	60,68	81,06	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,31	2,74	6,32	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,24	0,96	8,86	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	21,36	4,44	
			MO sem LS =>	17,18	LS =>	19,72	MO com LS =>	36,90
			Valor do BDI =>	38,98			Valor com BDI =>	187,54
					Quant. =>	76,32	Preço Total =>	14.313,05

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	124,94	124,94	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	20,54	4,23	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	28,01	31,51	
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,53	148,56	77,99	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	5,92	0,05	
Insumo	00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	MES	0,20	9,68	1,88	
Insumo	00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 18" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,39	14,90	5,85	
Insumo	00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	3,72	2,92	
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,02	26,37	0,50	
			MO sem LS =>	21,69	LS =>	24,90	MO com LS =>	46,59
			Valor do BDI =>	32,78			Valor com BDI =>	157,72
					Quant. =>	76,32	Preço Total =>	12.037,19

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	865,03	865,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	19,45	44,96
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	23,04	33,72

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,90		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	56,67	40,96	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66	1,66	602,01	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	238,74	141,66	
			MO sem LS =>	26,05	LS =>	29,90	MO com LS =>	55,95
			Valor do BDI =>	226,98			Valor com BDI =>	1.092,01
			Quant. =>		4,16	Preço Total =>		4.542,76

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	213,29	213,29	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_05/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,50	0,58	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,41	52,44	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	19,45	107,71	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,01	51,70	
			MO sem LS =>	70,95	LS =>	81,44	MO com LS =>	152,39
			Valor do BDI =>	55,96			Valor com BDI =>	269,25
			Quant. =>		4,16	Preço Total =>		1.120,08

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,91	20,91	
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,02	13,02	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	19,37	0,71	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	28,19	6,32	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,80	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26	
			MO sem LS =>	3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
			Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	26,39
			Quant. =>		52,12	Preço Total =>		1.375,44

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	15,77	15,77	
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	12,07	12,07	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	19,37	0,30	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	28,19	2,69	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,80	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,54	0,22	0,11	
			MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,54
			Valor do BDI =>	4,13			Valor com BDI =>	19,90
			Quant. =>		637,12	Preço Total =>		12.678,68

8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
SUPERESTRUTURA - VIGAS								
8.1								
Composição	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	118,43	118,43	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	20,54	4,14	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91	28,01	25,51	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	31,50	1,57	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,24	30,29	7,17	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	Material	m²	1,15	60,68	69,53	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,17	2,74	0,45	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,95	0,96	6,67	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,16	21,36	3,39	
			MO sem LS =>	13,80	LS =>	15,84	MO com LS =>	29,84
			Valor do BDI =>	31,07			Valor com BDI =>	149,50

(Handwritten signatures and initials)



		Quant. =>	45,96	Preço Total					
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92455 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	132,54	132,54		
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	20,54	3,90		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,04	28,01	28,99		
Composição Auxiliar	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,41	118,43	49,03		
Composição Auxiliar	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,73	26,95	46,59		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	5,92	0,05		
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,33	8,23	2,69		
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,05	26,37	1,29		
				MO sem LS =>	21,36	LS =>	24,52	MO com LS =>	45,88
				Valor do BDI =>	34,77			Valor com BDI =>	167,31
				Quant. =>	45,96	Preço Total =>	7.688,58		

		Quant. =>	6,17	Preço Total					
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,00	865,03	865,03		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,31	19,45	44,96		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46	23,04	33,72		
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,75	1,90	1,43		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,71	0,42	0,29		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,72	56,67	40,96		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,86	1,86	602,01		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,59	238,74	141,86		
				MO sem LS =>	26,05	LS =>	29,90	MO com LS =>	55,95
				Valor do BDI =>	226,98			Valor com BDI =>	1.092,01
				Quant. =>	6,17	Preço Total =>	6.737,70		

		Quant. =>	6,17	Preço Total					
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00	213,29	213,29		
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,67	1,29	0,86		
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,17	0,50	0,58		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,41	52,44		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,54	19,45	107,71		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,85	28,01	51,70		
				MO sem LS =>	70,95	LS =>	81,44	MO com LS =>	152,39
				Valor do BDI =>	55,96			Valor com BDI =>	269,25
				Quant. =>	6,17	Preço Total =>	1.661,27		

		Quant. =>	46,83	Preço Total					
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	20,91	20,91		
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,02	13,02		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	19,37	0,71		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22	28,19	6,32		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,60		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26		
				MO sem LS =>	3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
				Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	26,39
				Quant. =>	46,83	Preço Total =>	1.230,66		

		Quant. =>	46,83	Preço Total			
8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	19,35	19,35
Composição Auxiliar	92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00	13,18	13,18
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	19,37	0,54
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	28,19	4,82
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	24,00	0,60

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,22	
			MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,68	MO com LS => 5,02
			Valor do BDI =>	5,07			Valor com BDI => 24,42
				Quant. =>	326,74	Preço Total =>	7.978,99

9 ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO 32.854,52

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87515 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,00	127,80	127,80
Composição Auxiliar	87262 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01	679,02	7,19
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,33	28,41	66,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,17	19,45	22,69
Insumo	00007267 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FURDS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,74	0,74	27,92
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	38,74	0,50
Insumo	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1,09	2,94	3,20
			MO sem LS =>	31,19	LS =>	35,81	MO com LS => 67,00
			Valor do BDI =>	33,53			Valor com BDI => 161,33
				Quant. =>	182,73	Preço Total =>	29.479,83

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93201 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	7,05	7,05
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,00	633,64	2,21
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	28,41	4,26
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	19,45	0,58
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	2,09	MO com LS => 3,92
			Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI => 8,89
				Quant. =>	35,83	Preço Total =>	318,52

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	70,40	70,40
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	28,41	10,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	19,45	3,65
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	94,63	33,12
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	12,85	6,29
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	797,57	14,35
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	5,92	0,03
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,35	2,74	0,96
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
			MO sem LS =>	9,86	LS =>	11,31	MO com LS => 21,17
			Valor do BDI =>	18,47			Valor com BDI => 88,87
				Quant. =>	16,00	Preço Total =>	1.421,92

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93188 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	61,18	61,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	28,41	10,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	19,45	3,75
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,30	94,63	28,38
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,31	12,47	3,84
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	797,57	9,57
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	5,92	0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,22	2,74	3,34
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32
			MO sem LS =>	9,27	LS =>	10,63	MO com LS => 19,90
			Valor do BDI =>	16,05			Valor com BDI => 77,23
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	231,69

9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,00	69,44	69,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	28,41	10,68

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	18,45	3,65	
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,35	94,63	33,12	
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,49	12,85	6,29	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02	797,57	14,35	
Insumo	00002682 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	5,92	0,03	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32	
			MO sem LS =>	9,86	LS =>	11,31	MO com LS =>	21,17
			Valor do BDI =>	18,22			Valor com BDI =>	87,66
			Quant. =>		16,00	Preço Total =>		1.402,56

10 REVESTIMENTO 66.537,93

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	8,44	8,44	
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	969,85	3,58	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	28,41	3,96	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	19,45	0,90	
			MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,17
			Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	10,65
			Quant. =>		365,20	Preço Total =>		3.889,38

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	42,20	42,20	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,04	679,02	25,53	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47	28,41	13,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	19,45	3,32	
			MO sem LS =>	7,20	LS =>	8,26	MO com LS =>	15,46
			Valor do BDI =>	11,07			Valor com BDI =>	53,27
			Quant. =>		365,20	Preço Total =>		19.454,20

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,00	130,55	130,55	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,57	32,33	18,51	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,17	19,45	3,38	
Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,09	87,65	95,22	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,13	1,35	12,32	
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,14	7,92	1,11	
			MO sem LS =>	7,92	LS =>	9,09	MO com LS =>	17,01
			Valor do BDI =>	34,25			Valor com BDI =>	164,80
			Quant. =>		169,31	Preço Total =>		27.902,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88472 SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,00	71,55	71,55	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	28,41	3,97	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	19,45	1,36	
Insumo	00038546 SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Material	m³	0,06	1.085,69	66,22	
			MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,12	MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI =>	18,77			Valor com BDI =>	90,32
			Quant. =>		169,31	Preço Total =>		15.292,07

11 PINTURA 16.988,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,00	3,41	3,41	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	29,62	1,97	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	19,45	0,43	
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,17	6,12	1,01	
			MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,72
			Valor do BDI =>	0,89			Valor com BDI =>	4,30
			Quant. =>		365,20	Preço Total =>		1.570,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,00	18,24	18,24

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,25	3,69			
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,35	3,75	1,31		
Insumo	1602 ORSE	Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l)	Material	l	0,72	6,72	4,83		
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,50	1,05	0,52		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,35	21,36	7,47		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,25	12,76	3,19		
			MO sem LS =>		4,96	LS =>	5,70	MO com LS =>	10,66
			Valor do BDI =>		4,78			Valor com BDI =>	23,02
						Quant. =>	365,20	Preço Total =>	8.406,90

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,00	10,97	10,97		
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	29,62	3,85		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05	19,45	0,93		
Insumo	00007345 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	Material	L	0,33	18,76	6,19		
			MO sem LS =>		1,60	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,43
			Valor do BDI =>		2,87			Valor com BDI =>	13,84
						Quant. =>	365,20	Preço Total =>	5.054,36

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102482 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00	22,32	22,32		
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37	29,62	10,81		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	19,45	2,95		
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	Material	L	0,16	6,12	0,97		
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,53	14,08	7,51		
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,01	8,21	0,08		
			MO sem LS =>		4,60	LS =>	5,29	MO com LS =>	9,89
			Valor do BDI =>		5,85			Valor com BDI =>	26,17
						Quant. =>	65,20	Preço Total =>	1.836,68

12		COBERTURA					60.625,81		
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE PVC/AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,00	79,53	79,53		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10	19,45	1,88		
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09	27,76	2,52		
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	25,84	0,02		
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	24,87	0,03		
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	1,17	57,39	66,91		
Insumo	00011029 SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,15	1,97	8,17		
			MO sem LS =>		1,50	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,23
			Valor do BDI =>		20,86			Valor com BDI =>	100,39
						Quant. =>	196,87	Preço Total =>	19.763,77

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92540 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,00	57,21	57,21		
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48	20,54	9,84		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,64	28,01	17,95		
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,04	25,84	1,12		
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	24,87	1,49		
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA. *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,31	1,11	3,67		
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,66	12,33	8,17		
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,98	5,83	11,52		
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,07	23,65	1,65		
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,05	21,34	1,06		
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,03	21,52	0,64		
			MO sem LS =>		10,55	LS =>	12,11	MO com LS =>	22,66
			Valor do BDI =>		15,01			Valor com BDI =>	72,22
						Quant. =>	196,87	Preço Total =>	14.217,95

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

(Handwritten signatures and initials)



Composição	94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE PVC/FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,00	121,40			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	19,45			
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06	27,76	1,66		
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	25,84	0,04		
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	24,87	0,06		
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,20	0,26	1,09		
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,20	4,00	16,80		
Insumo	00007219 SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,03	97,52	100,34		
			MO sem LS =>		1,07	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,30
			Valor do BDI =>		31,85			Valor com BDI =>	153,25
						Quant. =>	15,50	Preço Total =>	2.375,37

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBE - COBERTURA	m²	1,00	6,53	6,53		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	19,45	3,89		
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,10	26,43	2,64		
			MO sem LS =>		1,21	LS =>	1,39	MO com LS =>	2,60
			Valor do BDI =>		1,71			Valor com BDI =>	8,24
						Quant. =>	196,70	Preço Total =>	1.620,80

12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00	91,13	91,13		
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50	24,42	12,19		
Insumo	00036225 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,10	36,07	39,51		
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,85	8,20	31,56		
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,33	3,09	4,09		
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,19	0,26	0,56		
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,01	29,16	0,38		
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (8,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,03	49,99	1,66		
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,04	27,88	1,18		
			MO sem LS =>		4,42	LS =>	5,07	MO com LS =>	9,49
			Valor do BDI =>		23,91			Valor com BDI =>	115,04
						Quant. =>	196,87	Preço Total =>	22.647,92

13		SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL					4.641,29		
13.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,00	129,03	129,03		
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	29,62	16,20		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,27	19,45	5,30		
Composição Auxiliar	00020232 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15" CM, E= *2,0" CM	Material	M	1,00	102,18	102,18		
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,29	4,15	5,35		
			MO sem LS =>		7,52	LS =>	8,63	MO com LS =>	16,15
			Valor do BDI =>		33,85			Valor com BDI =>	162,88
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	325,76

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88648 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_09/2014	PISO - PISOS	M	1,00	9,73	9,73		
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	32,33	2,34		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	19,45	0,55		
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,12	43,00	5,26		
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,64	1,35	0,86		
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,09	7,92	0,72		
			MO sem LS =>		1,04	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,23
			Valor do BDI =>		2,55			Valor com BDI =>	12,28
						Quant. =>	105,20	Preço Total =>	1.291,85

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,00	149,70	149,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01	646,23		
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,42	29,62	12,41	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,21	19,45	4,06	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,02	31,50	0,66	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,40	30,29	12,05	
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,04	112,17	116,65	
			MO sem LS =>	10,81	LS =>	12,40	MO com LS =>	23,21
			Valor do BDI =>	39,28			Valor com BDI =>	188,98
					Quant. =>	16,00	Preço Total =>	3.023,68

14 CALÇADA DE PROTEÇÃO 6.186,73

Composição	14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,00	76,94	76,94	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,96	19,45	76,94	
				MO sem LS =>	24,02	LS =>	27,56	MO com LS =>	51,58
				Valor do BDI =>	20,18		Valor com BDI =>	97,12	
					Quant. =>	5,67	Preço Total =>	550,67	

Composição	14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		96985 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,00	46,65	46,65	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,40	19,45	46,65	
				MO sem LS =>	14,56	LS =>	16,71	MO com LS =>	31,27
				Valor do BDI =>	12,24		Valor com BDI =>	58,89	
					Quant. =>	5,67	Preço Total =>	333,90	

Composição	14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		94984 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,00	131,63	131,63	
Composição Auxiliar		88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	28,01	3,64	
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19	28,41	5,34	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,32	19,45	6,19	
Composição Auxiliar		94984 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,10	807,26	79,51	
Insumo		00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00	5,92	0,01	
Insumo		00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25	1,39	0,34	
Insumo		00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	0,96	0,19	
Insumo		00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,02	21,36	0,51	
Insumo		00007156 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,08	33,20	35,90	
				MO sem LS =>	7,96	LS =>	9,14	MO com LS =>	17,10
				Valor do BDI =>	34,53		Valor com BDI =>	166,16	
					Quant. =>	31,91	Preço Total =>	5.302,16	

15 ESQUADRIAS 10.923,26

Composição	15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		94560 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	m²	1,00	560,06	560,06	
Composição Auxiliar		88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,01	1.029,02	10,29	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,85	19,45	16,49	
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,70	28,41	48,21	
Insumo		00011197 SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO JANELA DE CORRER, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS. 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,56	873,53	485,07	
				MO sem LS =>	22,91	LS =>	26,29	MO com LS =>	49,20
				Valor do BDI =>	146,95		Valor com BDI =>	707,01	
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	8.484,12	

Composição	15.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	UN	1,00	966,08	966,08
Composição Auxiliar		100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	M	10,20	9,22	94,04
Composição Auxiliar		90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	UN	1,00	358,10	358,10

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Composição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	UN	1,00	363,50	
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MDR OS	UN	1,00	150,37	
			MO sem LS =>			102,60	LS => 117,77 MO com LS => 220,37
			Valor do BDI =>			253,49	Valor com BDI => 1.219,57
				Quant. =>	2,00		Preço Total => 2.439,14
16		COMBATE A INCÊNDIO					787,60
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	247,79	247,79
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	20,09	9,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,46	27,66	12,65
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,00	0,68	1,36
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00	224,60	224,60
			MO sem LS =>			7,65	LS => 8,79 MO com LS => 16,44
			Valor do BDI =>			65,02	Valor com BDI => 312,81
				Quant. =>	2,00		Preço Total => 625,62
16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10363 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Sinalização Vertical	un	1,00	26,83	26,83
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,25	3,58	0,89
Insumo	2682 ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	4,00	0,12	0,48
Insumo	11143 ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	Material	un	1,00	20,12	20,12
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,25	21,36	5,34
			MO sem LS =>			2,49	LS => 2,85 MO com LS => 5,34
			Valor do BDI =>			7,04	Valor com BDI => 33,87
				Quant. =>	2,00		Preço Total => 67,74
16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, "12 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	1,00	37,33	37,33
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Material	UN	1,00	37,33	37,33
			MO sem LS =>			0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>			9,79	Valor com BDI => 47,12
				Quant. =>	2,00		Preço Total => 94,24
20		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					28.319,16
20.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	17,54	17,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	21,04	6,12
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	28,76	8,36
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,00	1.029,02	0,92
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00	2,14	2,14
			MO sem LS =>			5,01	LS => 5,75 MO com LS => 10,76
			Valor do BDI =>			4,60	Valor com BDI => 22,14
				Quant. =>	28,00		Preço Total => 619,92
20.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	777 ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,00	11,71	11,71
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,15	3,69	0,55
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,15	3,53	0,52
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15	21,36	3,20
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,15	12,76	1,91
Insumo	00012001 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,00	5,53	5,53
			MO sem LS =>			2,38	LS => 2,73 MO com LS => 5,11
			Valor do BDI =>			3,07	Valor com BDI => 14,78
				Quant. =>	12,00		Preço Total => 177,36
20.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	666 ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,00	92,00	92,00
Insumo	485 ORSE	Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica	Material	un	1,00	92,00	92,00
			MO sem LS =>			0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>			24,14	Valor com BDI => 116,14
				Quant. =>	2,00		Preço Total => 232,28
20.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Composição	705 ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,00	29,95		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,35	3,69		
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,35	3,53	1,23	
Insumo	439 ORSE	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4"	Material	un	1,00	15,50	15,50	
Insumo	0002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,35	21,36	7,47	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,35	12,76	4,46	
			MO sem LS =>	5,55	LS =>	6,38	MO com LS =>	11,93
			Valor do BDI =>	7,85			Valor com BDI =>	37,80
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	37,80

20.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	21,04	0,48	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02	28,76	0,66	
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,24	1,48	1,84	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,61	0,03	
			MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,84
			Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	3,79
					Quant. =>	320,00	Preço Total =>	1.212,80

20.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	4,37	4,37	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	21,04	0,61	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	28,76	0,83	
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,24	2,34	2,90	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,61	0,03	
			MO sem LS =>	0,49	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,05
			Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI =>	5,51
					Quant. =>	380,00	Preço Total =>	2.093,80

20.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	25,80	25,80	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	21,04	2,39	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	28,76	3,27	
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,24	16,18	20,11	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	3,61	0,03	
			MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,16
			Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	32,56
					Quant. =>	300,00	Preço Total =>	9.768,00

20.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2794 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,00	292,12	292,12	
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,44	89,07	39,54	
Composição Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 nipa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,06	886,88	51,08	
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,29	13,02	16,84	
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,20	106,87	128,24	
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	0,96	37,34	35,84	
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,25	49,35	12,43	
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,96	8,49	8,15	
			MO sem LS =>	55,67	LS =>	63,90	MO com LS =>	119,57
			Valor do BDI =>	76,65			Valor com BDI =>	368,77
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	737,54

20.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91969 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	78,10	78,10	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	10,70	10,70	
Composição Auxiliar	91968 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	67,40	67,40	
			MO sem LS =>	16,28	LS =>	18,68	MO com LS =>	34,96

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'b' and several illegible marks.



Valor do BDI => 20,49

Valor com BDI => 98,59
Preço Total => 295,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	LN	1,00	373,10	373,10	
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,01	839,93	8,82	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48	21,04	10,12	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,48	28,76	13,83	
Insumo	0001393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	LN	1,00	339,33	339,33	
			MO sem LS =>	9,00	LS =>	10,34	MO com LS =>	19,34
			Valor do BDI =>	97,90			Valor com BDI =>	471,00
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	471,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	LN	1,00	9,84	9,84	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	21,04	0,74	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04	28,76	1,01	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	LN	1,00	0,63	0,63	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	LN	1,00	7,46	7,46	
			MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,28
			Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	12,42
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	24,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	LN	1,00	11,57	11,57	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	21,04	1,39	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	28,76	1,90	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	LN	1,00	0,82	0,82	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	LN	1,00	7,46	7,46	
			MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,42
			Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	14,60
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	29,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	LN	1,00	50,98	50,98	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	21,04	2,78	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,13	28,76	3,81	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	LN	2,00	0,82	1,64	
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	LN	1,00	42,75	42,75	
			MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,59	MO com LS =>	4,85
			Valor do BDI =>	13,37			Valor com BDI =>	64,35
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	128,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	102,08	102,08	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,60	3,69	2,21	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,60	3,53	2,11	
Insumo	3692 ORSE	Disjuntor bipolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,00	77,30	77,30	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,60	21,36	12,81	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,60	12,76	7,65	
			MO sem LS =>	9,53	LS =>	10,93	MO com LS =>	20,46
			Valor do BDI =>	26,78			Valor com BDI =>	128,86
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	128,86


	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9041 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,00	89,77	89,77	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,30	3,69	1,10	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,30	3,53	1,05	
Insumo	9225 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	Material	un	1,00	77,40	77,40	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,30	21,36	6,40	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,30	12,76	3,82	
			MO sem LS =>	4,76	LS =>	5,46	MO com LS =>	10,22
			Valor do BDI =>	23,55			Valor com BDI =>	113,32

b
J
J



		Quant. =>	1,80	Preço Total =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
20.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	14,48	14,48
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	21,04	2,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14	28,76	3,99
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,02	7,45	7,57
		MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,72	MO com LS =>	5,09
		Valor do BDI =>	3,79			Valor com BDI =>	18,27
				Quant. =>	89,40	Preço Total =>	1.633,33
20.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00	17,37	17,37
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	21,04	4,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20	28,76	5,66
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,02	7,45	7,57
		MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,86	MO com LS =>	7,22
		Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	21,92
				Quant. =>	56,00	Preço Total =>	1.227,52
20.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	108,64	108,64
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23	21,04	4,83
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55	28,76	15,86
Insumo	00038193 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	6,94	6,94
Insumo	00038775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,00	81,01	81,01
		MO sem LS =>	7,24	LS =>	8,32	MO com LS =>	15,56
		Valor do BDI =>	28,50			Valor com BDI =>	137,14
				Quant. =>	25,00	Preço Total =>	3.428,50
20.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	26,80	26,80
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	21,04	1,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	28,76	5,16
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,00	20,07	20,07
		MO sem LS =>	2,36	LS =>	2,70	MO com LS =>	5,06
		Valor do BDI =>	7,03			Valor com BDI =>	33,83
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	135,32
20.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	84,40	84,40
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	21,04	5,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25	28,76	7,27
Insumo	00003379 SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00	71,81	71,81
		MO sem LS =>	4,32	LS =>	4,95	MO com LS =>	9,27
		Valor do BDI =>	22,14			Valor com BDI =>	106,54
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	319,62
20.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,00	62,31	62,31
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	21,04	0,70
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	28,76	0,96
Insumo	00000887 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,10	55,14	60,65
		MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,22
		Valor do BDI =>	16,35			Valor com BDI =>	78,66
				Quant. =>	10,00	Preço Total =>	786,60
20.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4014 ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Forneimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	Un	1,00	9,56	9,56
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,00	9,56	9,56
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	12,06
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	36,18
20.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4192 ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 50 mm2 - fornecimento	Subestação Transformadora em Poste	un	1,00	9,02	9,02
Insumo	00011862 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,00	9,02	9,02

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00		
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS => 0,15
			Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI => 2,38
					Quant. =>	2.104,00	Preço Total => 4.502,56

21.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93594 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,00	2,17	2,17
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01	283,66	1,98
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	64,93	0,19
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS => 0,18
			Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI => 2,73
					Quant. =>	1.070,86	Preço Total => 2.677,14

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº	Total sem BDI	381129,15
Abertura da Licitação	Total do BDI	99853,88
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº	Total Geral	480983,03

Savio *Julio* Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA 0907066128
Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SEGUNDA ATA DA SESSÃO PÚBLICA



ATA DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE A
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023

Processo Administrativo nº 103/2023

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR.** conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital Tomada de preço nº 003/2023.

As onze horas e zero minutos do dia quatorze de agosto de dois mil e vinte e três, reuniu-se A Comissão Permanente de Licitações deste Órgão, designada pela Portaria nº 003, de 02 de janeiro de 2023, representado pelo Presidente Sandro da Silva Mafra e os membros Cleiciane Pinho de Assis, Luiz de Oliveira. Para realizar os procedimentos de abertura de proposta de preço, referente a Tomada de Preço nº 003/2023, referente ao processo administrativo de nº 103/2023, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS – ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR**, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital Tomada de Preço nº 003/2023, na forma de execução indireta, tipo menor preço global, sob regime de empreitada por prego global, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e disposições contidas no edital, em cumprimento ao disposto no art. 21 da Lei Federal no 8.666/1993, O presidente da Comissão procedeu a Abertura da sessão pública pontualmente as 11h:00 min. (onze horas e zero minutos) apresentando o objeto da tomada de preço nº003/2023 e em seguida informou, aos licitantes presentes, que por cumprimento ao princípio da razoabilidade e ampliação da competitividade seria concedido uma tolerância de 5 minutos para participação da Sessão Pública, ao passo que as 11h:05 min. (onze horas e cinco minutos) encerrou o prazo.

Estando presente os seguintes representantes das Empresas: **JOAQUIM FÉLIX CAMPOS ARAÚJO**, portador de CPF nº **541.623.942-53** credenciado legal da empresa **J.L.B RODRIGUES LTDA**, CNPJ nº **27.518.912/0001-06**, que apresentou a Proposta de Preço no valor de **R\$ 481.840,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta reais)**, e Sr. **VITOR MATEUS**, portador do CPF nº **867.228.162-49** credenciado legal da empresa **EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **13.808.507/0001-18**, que apresentou a Proposta de Preço no valor de **R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos)**


Diante do exposto, a CPL considera vencedora do certame a licitante **EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **13.808.507/0001-18**, que apresentou proposta de preço no valor de **R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos)** foi pronunciado pelo Presidente a



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



necessidade de suspensão do Certame para análise dos envelopes de proposta de preço para parecer técnico do Engenheiro Ademais, o Presidente informou na sessão aos Representantes presentes das empresas licitantes que toda a informação referente a Proposta de preço será publicada no endereço <http://www.diariomunicipal.com.br> o resultado do julgamento da Proposta de Preço. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que está foi assinada por todos os presentes.


Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL


Cleiciane Pinho de Assis
Membro


Luiz de Oliveira
Membro

Empresas:


EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13.808.507/0001-18


J.L.B RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 27.518.912/0001-06



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



AO ENGENHEIRO

Para análise e emissão do parecer técnico quanto a Proposta de preço.

Uiramutã/RR, 15 de Agosto de 2023.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇO N° 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2023

Este relatório trata da análise técnica referente às propostas de Tomada de preço n° 003/2023, Processo Administrativo n° 103/2023, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia responsável para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÁ/RR, onde da avaliação da parte técnica de habilitação técnica e como preceitua o edital EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 003/2023.

Após a entrega dos envelopes "Proposta de Preços" das empresas convidadas, realizou-se a análise técnica conforme segue.

1. Valor das Propostas

EMPRESAS (em ordem alfabética)	VALOR DAS PROPOSTAS (R\$)	DESCONTO (%)	VALOR DO DESCONTO (R\$)
J.L.B. RODRIGUES LTDA	481.840,00	0,00001%	130,00
EXCLUSIV	480.983,03	0,00002%	300,00

Todas as propostas estão com valor global igual ou abaixo do valor estimado pelo órgão, que é de R\$ 482.000,00 (Quatrocentos e trinta e sete mil reais). Conforme art. 48 § 1º, alínea "b" da Lei 8.666/93, não há proposta inferior a 70 % do valor orçado pela Administração.

2. Planilha de Composição do BDI

EMPRESAS (em ordem alfabética)	BDI (%)
J.L.B. RODRIGUES LTDA	26,24%
EXCLUSIV	26,24

A empresa **J.L.B. RODRIGUES LTDA** apresentou em sua composição de BDI os tributos referentes aos TRIBUTOS conforme tabela abaixo.

PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	5,00%

A empresa **EXCLUSIV** apresentou em sua composição de BDI os tributos referentes aos TRIBUTOS conforme tabela abaixo.

PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	5,00%



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



3. Planilhas Orçamentárias, composição unitária de preços e declarações complementares

Foram analisadas as planilhas apresentadas pelas empresas, e segue abaixo análise quanto às especificações do Edital.

3.1 J.L.B. RODRIGUES LTDA

Com relação aos quantitativos apresentados na planilha orçamentária, os itens estão em conformidade. Todos os preços de serviços, das etapas e preço global estão abaixo do preço orçado pelo valor de ref. SMOISU.

3.2 EXCLUSIV

Com relação aos quantitativos apresentados na planilha orçamentária, os itens estão em conformidade. Todos os preços de serviços, das etapas e preço global estão abaixo do preço orçado pelo valor de ref. SMOISU.

4. Conclusão

Diante da análise técnica, conclui-se que todas as propostas estão abaixo do valor global estimado pelo órgão e em conformidade com o art. 48 § 1º, alínea "b" da Lei 8.666/93. Todos os valores unitários dos serviços apresentados pelas Licitantes encontram-se com os preços abaixo do valor orçado pela Administração, estando classificadas conforme quadro a seguir:

EMPRESAS (CLASSIFICADAS PELO PREÇO)	VALOR DAS PROPOSTAS (R\$)	DESCONTO (%)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	CLASSIFICAÇÃO
EXCLUSIV	480.983,03	0,00002%	300,00	1ª Classificada
J.L.B. RODRIGUES LTDA	481.840,00	0,00001%	130,00	2ª Classificada

Uiramutã/RR, 15 de agosto de 2023

MARCOS DOMINGOS DA
SILVA:00888572719

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR n° 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

Assinado de forma digital por MARCOS DOMINGOS DA
SILVA:00888572719
Dados: 2023.08.21 10:50:55 -04'00'



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº 103/2023
PROCESSO Nº 003/2023

Às 11:30H do dia 21/08/2023, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria Nº 003-A/2023, encarregada de atuar nos procedimentos relativos a licitação Tomada de Preço nº 003/2023, que objetiva a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR”**, para julgamento da Proposta de preço dos participantes do certame. Inicialmente deu-se ciência da análise da capacidade técnica realizada pelo setor de engenharia da Prefeitura, e em seguida, a Comissão, após analisar a documentação apresentada pelas empresas participantes, consubstanciada pelo parecer técnico emitido pelo engenheiro responsável, chegou ao seguinte resultado:

LICITANTES HABILITADOS:

EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 13.808.507/0001-18

VALOR DA MELHOR PROPOSTA:

R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos);

O resultado da fase de PROPOSTA DE PREÇO, será publicado na imprensa oficial para fins de publicidade e contagem de prazo recursal conforme Art. 109 da Lei Federal 8.666/93, alterada. Eventuais recursos deverão ser protocolados no e-mail cpluiramuta@gmail.com. Firmou-se que, em não havendo interposição de recursos a Sessão Pública, o referido processo será encaminhado para Adjudicação e Homologação pela autoridade superior.

Os documentos constantes nos autos ficam fraqueados para sua análise presencial, em sua integridade, na sala da Comissão Permanente de Licitações.

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme segue assinada.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Sandro da Silva Mafra
Portaria 003/2023.

PORTARIA Nº 515/2023 - SEMSA/PMN.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE NORMANDIA, no uso de atribuições que lhe confere o Decreto nº. 002, de 03 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima ANO VII/Nº 1552, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do (a) Servidor (a), **Adriano Landim Vieira**, no dia 23 de agosto de 2023, levar os Pacientes para Hemodiálise, em Boa Vista – RR, fazendo jus a 0,5 (meia) diária.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Normandia-RR, 18 de agosto de 2023.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022.

Publicado por:
Patricia Eduardo Reis
Código Identificador:3EAA05FC

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2023.

PROCESSO Nº 104/2023. CARTA CONVITE Nº 044/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ/RR - CNPJ: 01.612.681/0001-01. Contratada: RV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 00.391.101/0001-30. Objeto: Contratação de empresa locação de veículo destinado a atender as necessidades da Representação do Município de Uiramutã-RR. Fundamentação Legal: Conforme Art. 22, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato. Valor global: R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Fonte de Recursos: RECURSO PRÓPRIO. Data de Assinatura: 21/08/2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA -
Prefeito Municipal de Uiramutã/RR.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:5724AA39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E AVISO DE
ABERTURA DE PRAZO DE RECURSOS T.P. Nº 003/2023.

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E AVISO DE ABERTURA DE PRAZO DE RECURSOS T.P. nº 003/2023. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento da Proposta de preço da Tomada de Preço nº 003/2023. A empresa EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 13.808.507/0001-18, foi declarada aceita, com o valor de R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos). Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos, pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva publicação do extrato deste julgamento.

Uiramutã/RR, 21 de agosto de 2023.

SANDRO DA SILVA MAFRA.

Comissão Permanente de Licitação/ Presidente.

Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador: DD06D185



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n – Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo nº 109/2023, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PAJÊ MARCELO BARBOSA- COMUNIDADE ENSEADA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 004/2023, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/09/2023 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se disponível dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 21 de agosto de 2023.

SANDRO DA SILVA MAFRA.
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:EFC63559

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO P. E. Nº 026/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 – PMU. PROCESSO Nº 106/2023 –UASG 980038. A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Uiramutã - PMU, torna público e aos interessados em participar do Pregão supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13 kg, e vasilhame, para atender a rede municipal de ensino na educação básica, do Município de Uiramutã/RR, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II do Edital. A abertura do Certame Licitatório dar-se-á no dia 01/09/2023, às 10:00 hrs (horário de Brasília). O Edital e seus anexos, se encontrarão à disposição dos interessados a partir do dia 22/08/2023, através dos sites: www.gov.br/compras no link: ACESSO LIVRE – CONSULTA – AVISOS DE LICITAÇÕES.

Uiramutã-RR, 21 de agosto de 2023.

LARISSA SILVA SANTOS.
Pregoeira – CPL PMU.
Portaria nº 546/2023.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:24A021AF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÁ-RR, informa que na publicação do dia 17/08/2023, D.O.M., EDIÇÃO Nº 1960, Código Identificador: CE16B772, PÁGINA 03; referente ao “EXTRATO DE CONTRATO”, onde se lê: “EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2023”. **Leia-se:** “EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2023”. **Onde se lê:** “PROCESSO Nº 085/2023. CARTA CONVITE Nº 039”.

PORTARIA Nº 104 DE 15 DE AGOSTO DE 2023.

A REITORA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE RORAIMA - IERR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 306 de 18 de janeiro de 2022 e o Decreto nº. 660-P de 19/04/2023.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER férias aos servidores cargos comissionados pertencentes a estrutura organizacional do Instituto de Educação de Roraima - IERR, referente ao mês de AGOSTO do exercício de 2022/2023, conforme Anexo Único;

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PERTENCENTES AOS CARGOS COMISSONADOS - EXERCÍCIO AGOSTO/2023						
ORD.	NOME	MATRÍCULA	CPF	PERÍODO DE FÉRIAS		EXERCÍCIO
01	DAIANE FÁTIMA DA SILVA	20121010	100.086.432-45	01/08/2023	30/08/2023	2022/2023
02	ANA CLAUDIA MACIEL DE MELO	20120375	199.733.062-87	01/08/2023	30/08/2023	2022/2023
03	ELIALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	20120476	470.397.792-34	10/08/2023	24/08/2023	2022/2023
04	LUCIANO CAETANO DOS SANTOS	20120440	609.407.942-68	15/08/2023	13/09/2023	2022/2023

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/08/2023.

Gabinete da Reitoria, Boa Vista-RR, 14 de agosto de 2023.

LEILA SOARES DE SOUZA PERUSSOLO

Reitora do Instituto de Educação de Roraima - IERR

Decreto nº. 660-P de 19/04/2023

PREFEITURAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ratifico o Ato da Comissão Permanente de Licitação - CPL, concernente ao Processo nº 112/2023; referente à Inexigibilidade nº 009/2023 - CPL, para a oficina prática: formação de agente de contratação, pregoeiro e equipe de apoio, com elaboração de edital de pregão, simulação de pregão eletrônico, concorrência eletrônica e dispensa eletrônica no compras gov.br. Conforme Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; a favor da empresa: NADIA APARECIDS DALL AGNOL - CONSULTORIA; CNPJ: 12.095.355/0001-90; no seguinte Valor: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fonte de Recursos: RECURSO PRÓPRIO. Uiramutã/RR, 08 de agosto de 2023. **BENISIO ROBERTO DE SOUZA** - Prefeito Municipal de Uiramutã/RR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E AVISO DE ABERTURA DE PRAZO DE RECURSOS T.P. nº 003/2023. A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento da Proposta de preço da Tomada de Preço nº 003/2023. A empresa **EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** - CNPJ 13.808.507/0001-18, foi declarada aceita, com o valor de R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos). Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos, pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva publicação do extrato deste julgamento. Uiramutã/RR, 21 de agosto de 2023. Sandro da Silva Mafra, Comissão Permanente de Licitação/ Presidente.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo nº 109/2023, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PAJÉ MARCELO BARBOSA- COMUNIDADE ENSEADA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR, e suas alterações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 004/2023, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/09/2023 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se disponível dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com. Uiramutã-RR, 21 de agosto de 2023. Sandro da Silva Mafra. Presidente da CPL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. AVISO DE RETIFICAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR, informa que na publicação do dia 24/07/2023, D.O.E., EDIÇÃO Nº 4487, PÁGINA 187; referente ao "EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2023", onde se lê: "Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - CNPJ: 12.095.700/0001-19". Leia-se: "Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - CNPJ Nº 12.409.570/0001-19". Onde se lê: "Vigência: 180 (cento e oitenta) dias". Leia-se: "Vigência: 540 (quinhentos e quarenta) dias".

OUTRAS PUBLICAÇÕES**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE RORAIMA - CRF/RR****EDITAL DE CHAMAMENTO**

Nos processos administrativos a seguir identificados, notificamos os interessados da decisão de manutenção do auto de infração pelo Plenário e para o pagamento da Multa aplicada, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, em conformidade a legislação vigente: Proc. 020/2022, Autuado: IMPERIO COMERCIO DE MEDIC. E ALIMENTOS EIRELI; Proc. 021/2022, Autuado: R. B. FERREIRA - ME; Proc. 023/2022, Autuado: F. S. MOURÃO; Proc. 328/2019, Autuado: MARISA PEREIRA DOS SANTOS - ME; Proc. 018/2022, Autuado, FERREIRA E MORAIS COMERCIO LTDA; Proc. 187/2022, Autuado: DROGARIA K2 LTDA; Proc. 217/2022, Autuado: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A; Proc. 032/2023, Autuado: D. FERNANDES DE OLIVEIRA; Proc. 040/2023, Autuado: HAILTON DE OLIVEIRA RODRIGUES;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023
Processo nº 040/2023 - SMISP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN. CNPJ: 04.056.222/0001-87.
CONTRATADO: SAM ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 43.550.071/0001-70. Para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE XUMINA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR". Valor: R\$ 265.504,03 (Duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e quatro reais e três centavos), Vigência: 120 (cento e vinte) dias, com início a partir da data de sua assinatura, obedecendo aos termos do disposto no art. 24, caput, da lei 8.666/93.

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023
Processo nº 043/2023 - SMISP - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA - PMN. CNPJ: 04.056.222/0001-87.
CONTRATADO: CONSERTA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 07.308.585/0001-50. Para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA". Valor: R\$ 2.898.622,79 (Dois Milhões e Oitocentos e Noventa e Otto Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos), Vigência: 210 (duzentos e dez) dias, com início a partir da data de sua assinatura, obedecendo aos termos do disposto no art. 24, caput, da lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2023

PROCESSO nº 142/2023
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
MODALIDADE: Concorrência Pública
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
DATA: 25 DE SETEMBRO DE 2023

A Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação-CPL, Torna público que às 09:00 horas do dia 25 de Setembro de 2023, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Pública, tipo Menor Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA DO INCRÁ NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, de acordo com que determina a Legislação Vigente, a realizar-se na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no Site do Município: <http://www.rorainopolis.rr.gov.br> a partir do dia 25/08/2023 e maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação no horário de expediente externo das 08:00 às 12:00hs.

Rorainópolis - RR, 23 de Agosto 23 de 2023.
DANIELY BEZERRA BONOMO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2023

PROCESSO nº 143/2023
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
MODALIDADE: Concorrência Pública
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2023

A Prefeitura Municipal de Rorainópolis-RR, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação-CPL, Torna público que às 09:00 horas do dia 26 de Setembro de 2023, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Pública, tipo Menor Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AVENIDA SENADOR HÉLIO CAMPOS NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, de acordo com que determina a Legislação Vigente, a realizar-se na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no Site do Município: <http://www.rorainopolis.rr.gov.br> a partir do dia 25/08/2023 e maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação no horário de expediente externo das 08:00 às 12:00hs.

Rorainópolis - RR, 23 de Agosto 23 de 2023.
DANIELY BEZERRA BONOMO
Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

PROCESSO: 012/2023 CL
A Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR, comunica a quem possa interessar que a Publicação do Diário Oficial da União, Seção 3, datado de 27 de julho de 2023, página nº 274, Edição nº 142. Pregão Eletrônico Nº 004/2023. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DE 01 (UM) NÚCLEO DE PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, CONFORME CONVÊNIO Nº 920565/2021/MC.

A Pregoeira RETIFICA o Termo de Homologação, que passará a vigorar na seguinte forma:

ONDE SE LÊ, F. DA S. DE SOUSA-ME, inscrito no CNPJ 28.483.420/0001-95, foi o vencedor dos Itens: Item 02, 04 e 07 com valor de R\$ 17.730,00 (dezesete mil setecentos e trinta reais).

LEIA-SÉ, F. DA S. DE SOUSA-ME, inscrito no CNPJ 28.483.420/0001-95, foi o vencedor dos Itens: Item 02, 04, 07 e 08 com valor de R\$ 17.730,00 (dezesete mil, setecentos e trinta reais).

Por oportuno, cabe ressaltar que a retificação e as demais informações continuaram mantidas.

Rorainópolis - RR, 16 de agosto de 2023.
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato nº 003/2023-CP, oriundo do Processo Administrativo nº 054/2023, Concorrência Pública nº 002/2023 com o valor estimado de R\$ 8.722.865,10 (Oito Milhões, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Dez Centavos), Fonte de Recursos: 110 - Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ e a empresa CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 11.726.586/0001-92, com vigência de 120 (cento e vinte) dias. Esta publicação entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ-RR, informa que na publicação do dia 24/07/2023, D.O.E., EDIÇÃO Nº 4487, PÁGINA 187; referente ao "EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2023", onde se lê: "Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - CNPJ: 12.095.700/0001-19". Leia-se: "Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - CNPJ Nº 12.409.570/0001-19". Onde se lê: "Vigência: 180 (cento e oitenta) dias". Leia-se: "Vigência: 540 (quinhentos e quarenta) dias".

RESULTADO DO JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2023

Envelopes de Proposta de Preço e Aviso de Abertura de Prazo de Recursos.
A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para o conhecimento dos interessados, o Resultado do Julgamento da Proposta de preço da Tomada de Preço nº 003/2023. A empresa EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 13.808.507/0001-18, foi declarada aceita, com o valor de R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos). Os Interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos, pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva publicação do extrato deste julgamento.

Uiramutã-RR, 21 de agosto de 2023.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR, sediada na Rua Cici Mota, s/n - Centro, Uiramutã/RR, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, oriunda do Processo Administrativo nº 109/2023, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA PAIÉ MARCELO BARBOSA- COMUNIDADE ENSEADA, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR, conforme especificações constantes na planilha, cronograma, memorial descritivo e projetos, anexos a este Edital T.P. nº 004/2023, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/09/2023 às 08:30 horas. O edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, sendo fornecido gratuitamente mediante a apresentação de um dispositivo de armazenamento. Informações pelo e-mail: cpluiramuta@gmail.com.

Uiramutã-RR, 21 de agosto de 2023.
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTAAVISO LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

PROCESSO Nº 93.2023
O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação, pelo que dispõe a lei nº 8.666/93, na modalidade de CONCORRÊNCIA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DAS VIAS CENTRAIS DA AVENIDA FERMINO TOZZO E DA RUA SILVIA TOZZO DO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA /SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL E ART e de acordo com o contrato de financiamento - FINIS Nº 0623299-98/CAIXA. Tipo de Licitação: menor preço global.

Recebimento dos envelopes da documentação e da proposta até as 08:30 horas do dia 25 de setembro de 2023, e abertura e julgamento 09:00 horas do mesmo dia, na sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta. Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Celso Tozzo, 27, centro - Cordilheira Alta e ou pelo fone (49) 3358.9000 no horário de expediente. Edital disponível no site do município <https://pmcordi.sc.gov.br/>

Cordilheira Alta - SC, 23 de agosto de 2023
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2023

Objeto EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL. Data de entrega dos projetos: 28/08/2023 à 26/09/2023, através do e-mail cultura@uniaodoeste.sc.gov.br. A íntegra do Edital se encontra disponível no site www.uniaodoeste.sc.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Avenida São Luiz, nº 531, nos dias úteis, se segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (49) 3348-1212.

União do Oeste, 23 de agosto de 2023.
VALMOR GOLO.
Prefeito

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2023

Objeto EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. Data da entrega dos projetos: 28/08/2023 à 26/09/2023, através do e-mail cultura@uniaodoeste.sc.gov.br. A íntegra do Edital se encontra disponível no site www.uniaodoeste.sc.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Avenida São Luiz, nº 531, nos dias úteis, se segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (49) 3348-1212.

União do Oeste, 23 de agosto de 2023.
VALMOR GOLO.
Prefeito





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



DESPACHO

À CONTROLADORIA INTERNA,

Encaminhamos os autos para análise e emissão de parecer técnico quanto a regularidade dos procedimentos licitatórios.

Uiramutã-RR, 25 de Agosto de 2023.

Sandro da Silva Mafra
CPF: 889.112.762-00
Presidente

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO**



PARECER CONTROLE INTERNO

ORIGEM: Processo de Licitação – Tomada de Preço nº 003/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA – ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR.

EMENTA: O Processo em análise por esse controle é referente a abertura do procedimento licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preço, do tipo “menor preço”, objetivando a **C CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA – ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ/RR.**

O Procedimento ocorreu dentro das formalidades legais, conforme detalhado no processo, baseado na Lei 8.666/1993.

É o relatório.

DO CONTROLE INTERNO:

Os Artigos 31, 70 e 74 da CF/88, determinam as competências do controle interno na administração pública municipal, surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a produtividade, a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à população.

DA MODALIDADE ADOTADA

Conforme o Art. 22, Inc II, § 2º da Lei nº 8.666/93, Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL

Em exame, quanto aos atos procedimentais na fase interna e externa verificou-se que:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO

1. Consta nos autos a solicitação que motivação e gerou a despesa com seus devidos anexos, planilhas e cronogramas;
2. O Senhor Prefeito declarou que há adequação orçamentaria e autorizou abertura do processo administrativo de Licitação;
3. Consta o Decreto n.º 003A/2022 que nomeia os membros da Comissão de Licitação;
4. O Presidente da Comissão de Licitação Autou o processo administrativo nº 103/2023;
5. Consta o despacho enviando as minutas do Edital e seus Anexos e Minuta do Contrato para análise do parecer jurídico;
6. Consta o parecer Jurídico, dando ciência que foram analisadas as minutas do Edital e seus Anexos, e Minuta do Contrato, quanto as suas legalidades previstas na Lei;
7. O edital está composto das cláusulas e anexos, concernentes ao que prever a legislação em vigor, visto que atende os requisitos legais e regimentais desta lei;
8. Consta as solicitações de retirada de Edital (E-MAIL);
9. Consta Ata de recebimento e abertura de envelopes de habilitação e proposta de preços;
10. Parecer técnico do setor e engenharia, em relação a qualificação técnica dos licitantes;
11. Aviso de Resultado de julgamento;

Não obstante, observo que a Comissão de Licitação adotou as seguintes Leis:

Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações; Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Instrução Normativa nº 5 de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Instrução Normativa nº 6 de 6 de julho de 2018 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão demais normas complementares, bem como pelas condições constantes do presente Edital.

DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS

Consta a publicação do Aviso da Licitação, no Diário do Oficial do Estado de Roraima, Imprensa Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios de Roraima e Jornal de grande circulação, conforme estabelece a legislação em vigor;



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO**

Com relação aos prazos que se refere à modalidade adotada, entre a publicação do aviso e aberto certo prazo foi cumprido o prazo estabelecido é de no mínimo 15 dias, para recebimentos dos envelopes de documentos de Habilitação e Proposta de Preços;

DOS FATOS


O Controle Interno, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados dos atos procedimentais pela Comissão de Licitação, conclui-se, que nenhuma irregularidade foi levantada, entendo que o procedimento realizado está de acordo com a legislação vigente, opto para que sejadado prosseguimento as demais etapas subsequentes, evidenciando a presença efetiva de publicidade de todos os atos realizados.

CONCLUSÃO

A Comissão de Licitação atendeu os requisitos das leis nas atividades realizadas, e sem nenhuma anormalidade, nota-se, que o procedimento licitatório cumpriu seu objetivo, tendo alcançado seu êxito.

É o parecer,

Uiramutã/RR, 28 de agosto de 2023.


Edmar Augusto Oreano
Chefe de Controle Interno
Portaria nº 013/2023



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO N. 103/2023/SEMECD**

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 43, VI, da Lei 8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como a ata de abertura e julgamento exarada pela Comissão Permanente de Licitação, referente a Tomada de Preços nº 003/2023, a qual tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ-RR**, e verificando que os demais atos do procedimento licitatório encontram-se em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais normas legais atinentes a matéria, resolve:

I - ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93, os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação e **HOMOLOGAR** o objeto licitado, em favor da empresa : **EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 13.808.507/0001-13, vencedora do certame, pelo valor total de R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e três reais e três centavos), conforme ata e planilhas constantes nos autos.

II - Publique-se o presente na forma da Lei, para fins de eficácia.

Uiramutã-RR, 28 de agosto de 2022

BRS
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR

Comissão Permanente de Licitação - CPL
PÚBLICADO NO MURAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE/ FNDE**

30.776.317/0001-85

**000090**

GL - Global	90	FICHA: 88	DATA: 28/08/2023	PEDIDO Nº:
--------------------	-----------	-----------	------------------	------------

Licitação: MAT / SERV - TOMADA	Nº Licitação: 000012/23	Proc. Licit. 0003/23	PROCESSO: 103/2023
--------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

Nome: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 13.808.507/0001-18	Código: 1993
Endereço: A RODOVIA BR 174	Cidade: BOA VISTA	

CÓDIGOS	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária 020503	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%
Cat. Econômica 4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional 12.361.3000.1020.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Cód.Aplicação 210.006	TRANSF. DE CONVÊNIOS
Fonte Iduso 1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul
Fonte Código 1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
481.116,56	0,00	480.983,03	133,53

VALOR EM R\$**480.983,03**

quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO FR 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ-RR

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
28 de AGOSTO de 2023.					VALOR TOTAL DOS ITENS	480.983,03


VANDERLANE JAMES LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Vanderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramutã
Portaria: nº 0111/2023

Autorizo


Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



PORTARIA Nº 083/2023

Dispõe sobre a nomeação de Fiscal de Contrato Municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Engenheiro Civil MARCOS DOMINGOS DA SILVA, CREA – 090540406-8 CREA/RR para fiscal de contrato do processo 038/2022 que tem por objeto repasse de Recursos Financeiros ao Município de Uiramutã-RR, visando apoiar os serviços de Limpeza em vias Públicas no Município, em conformidade com o Plano de Trabalho, para o exercício de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria tem efeito retroativo a 02 de janeiro de 2023 e entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 09 de fevereiro de 2023.


BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD



CONTRATO ADMINISTRATIVO 103/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
E A EMPRESA EXCLUSIV COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito CNPJ: 01.612.681/0001-01, com sede neste Município, situada na rua Cici Mota, s/nº – Centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **Benisio Roberto de Souza**, brasileiro, CPF: 988.006.632-49, tendo como representante da **Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto**, a Sra. **VARDERLANE JAMES LIMA**, inscrita no CPF sob o nº. 961.227.812-15, RG nº 307709-8 SSP/RR, doravante denominada CONTRATANTE, e por outro lado a Empresa **EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 13.808.507/0001-18, neste ato representada pelo senhor **JOSÉ RIBEIRO JÚNIOR**, brasileiro, portador do RG 250555 SSP/RR, CPF: 843.481.602-44, doravante denominada CONTRATADA, firmam este contrato para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR.**, conforme as especificações contidas no Projeto Básico acostado aos autos do Processo Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 – CPL, que tem justo e acordado o presente instrumento, que se regerá pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações pelos preceitos de Direito Público e Privado, respectivamente no que couber, e pelas cláusulas e condições adiante expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1 - O presente contrato tem como fundamento a Tomada de Preços nº 003/2023, devidamente homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, e na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1- O valor do contrato importa no valor total de R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e três reais e três centavos)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

4.1 - Para efeito de reajuste de preços, motivado de encaminhamento e justificativa da Contratada e aceito pela Contratante, os valores contratados poderão ser reajustados após 02 meses de execução, observada a metodologia de cálculo a seguir indicada. $P = P_o \times [0,40 \times (M/M_o) + 0,40 \times (I/I_o) + 0,20]$

Onde:

P = Preço unitário contratual reajustado dos serviços.

P_o = Preço unitário contratual dos serviços, relativo ao mês de apresentação da

M = Piso salarial da categoria, no município contratante, dissídio, acordo coletivo de trabalho ou valor efetivamente pago à categoria, no mês do reajustamento.

M_o = Piso salarial da categoria no município contratante, no mês de apresentação da proposta.

I = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – Veículos e equipamentos –

Coluna 16, publicação na Revista Conjuntura Econômica, ditada pela Fundação Getúlio Vargas, mês do reajustamento.

I_o = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – Veículos e equipamentos – Coluna 16, publicação na Revista Conjuntura Econômica, ditada pela Fundação Getúlio Vargas, mês de apresentação da proposta.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

5.1 - O contrato terá prazo de vigência da data da assinatura e vigorará por 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 57, II da Lei 8.666.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

6.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões dos serviços contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 9.648/98.

6.2. Mediante acordo das partes poderá haver supressões de serviços em percentual superior a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.


CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO, FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES

7.1. O pagamento pela realização será efetuado, conforme medição mensal aferida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

7.2. Quando do pagamento anteriormente citado, será exigido do CONTRATADO, os seguintes documentos:

7.2.1. Nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, acompanhada de recibo de quitação;

7.2.2. Certidões de regularidade, junto ao INSS, FGTS, fazenda nacional, fazenda estadual e débitos trabalhistas;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD



7.2.3. Certidão de regularidade, junto ao Município de Uiramutã, expedida pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

7.2.4. Folha de pagamento do mês anterior ao pagamento, acompanhada da GEFIP, devidamente quitada.

7.3. A documentação solicitada no subitem anterior, refere-se aos funcionários, envolvidos no serviço objeto da presente licitação, que não terão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

7.5. Quando não atendida as solicitações de correções de serviços, a PMUI reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste edital:

a) determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com

contratar outra empresa para executar os serviços não atendidos ou mal executados, às expensas da contratada, procedendo ao desconto dos valores cobrados na fatura subsequente.

7.6. - As fiscalizações e medições serão executadas pela CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, que fará o controle dos serviços executados.

7.6.1. - As medições serão encaminhadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, que efetuará o pagamento em até trinta dias da apresentação pela Contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.

8.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.

8.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.


8.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente.

8.5 - Fiscalizar a execução dos serviços e realizar as medições; e

8.6 - Oferecer condições de trabalho ao CONTRATADO, nos locais dos serviços.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital do processo licitatório 103/2023, modalidade Tomada de Preço e proposta vencedora do Certame;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD

9.2 - Executar os serviços nos prazos definidos no Edital de Tomada de Preço nº 0X/201X, no termo de contrato;

9.3 - Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como locação de equipamentos, instalação e transporte de equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; e outros que incidam sobre a realização dos serviços;

9.4 - Assumir todo o ônus por danos gerados a terceiros;

9.6 - Comunicar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar os prazos de execução dos serviços;

9.7 - Permitir o livre acesso da CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, para realizar o acompanhamento dos serviços e as medições; e

9.8 - Registrar junto ao CREA e/ou CRA, este termo de contrato e comprovar junto à CONTRATANTE, até 30 (Trinta) dias após.

9.9 - Fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, bem como dos subcontratados e zelar pela segurança da comunidade;

9.10 - Observar normas legais municipais, quanto ao transito de veículos e meio ambiente;

9.12 - Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

9.13 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.14 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

9.15 - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

9.16 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execução do objeto contratual, que não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à LICITANTE VENCEDORA, as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa:

b.1) Multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de cláusula ou condição prevista no contrato aplicável sobre o valor apurado para pagamento no mês em que se verifique a



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD

ocorrência faltosa;

b.2) Multa de 0,3% (três décimo por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, por entrega não realizada;

b.3) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas *ex-officio* da LICITANTE VENCEDORA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Uiramutã, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

e) O valor das multas aplicadas será, sempre, objeto de dedução do pagamento correspondente à primeira liberação de faturamento ocorrida após as respectivas aplicações.

f) As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da aplicação da penalidade, a Contratada cometa a mesma infração, caso em que será aplicada a multa pelo valor em dobro.

h) A autuação deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, da verificação da ocorrência, concedida à autuada o prazo limite de 48 (quarenta e oito) horas úteis para defesa, no que couber.

i) Após a entrega do documento de defesa, caberá à Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Infraestrutura e Abastecimento decidir sobre a matéria, mantendo ou não a aplicação da penalidade. Em caso de recursos, o processo será elevado à apreciação da Exmo. Sr. Prefeito do Município de Uiramutã, a quem competirá a decisão em última instância, na esfera administrativa. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

11.1 – O instrumento contratual firmado poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

11.2 – Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta do seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.3400.1020
ELEMENTOS DE DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE DE RECURSO: EMENDA EESPECIAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1- Fica eleito o foro da cidade de Pacaraima/RR, para dirimir as questões relacionadas com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos.

E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas testemunhas que também o assinam, para



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Uiramutã/RR, 29 de AGOSTO de 2023.

BRS
BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Vanderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramutã
01/08/2023
VANDERLANE LIMA JAMES
Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Desporto

Jose Ribério Júnior
EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 13.808.507/0001-18

Testemunhas:

1. _____ NOME:
CPF: _____

02. _____ NOME:
CPF: _____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO**



PORTARIA Nº 082/2023.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o que consta do Processo nº 055/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução dos contratos firmados por esta Municipalidade relacionados a serviços de obras e Engenharia Civil e tendo em vista os princípios da legalidade, moralidade e eficiência;

CONSIDERANDO ainda, que as atribuições da Fiscalização de Obras complementam as do Gestor do Contrato;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Profissional abaixo mencionado para o exercício da função de Fiscal de Contratos firmados por esta Municipalidade relacionados a serviços de obras e Engenharia Civil :

**Engenheiro Civil MARCOS DOMINGOS DA SILVA, CREA – 090540406-8
CREA/RR**

Art. 2º. Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, o Profissional ora designado deverá:

I - Providenciar, junto ao CREA, a anotação de responsabilidade técnica pelo cumprimento do objeto deste ajuste, fornecendo comprovante à contratante;

II- Fiscalizar e supervisionar a execução das obras, verificando todos os serviços, o emprego de materiais que atendam às exigências contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto nº. 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes, tudo de acordo com os projetos e especificações pertinentes, responsabilizando-se inteiramente pela indicação das falhas e descumprimentos dos projetos e seus anexos, mediante anotação, nos respectivos Diários de Obras, de todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos;

BRS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

- III- Analisar e aprovar ou não as atualizações a serem feitas pelas construtoras nos cronogramas físico-financeiro de acordo com os recursos e prazos disponíveis para cada obra;
- IV- Analisar a pertinência e conveniência das propostas de alterações de projeto e/ou especificações que venham a ser feitas pelas construtoras contratadas, emitindo parecer técnico e submetendo-as à aprovação da contratante;
- V- Cumprir as decisões tomadas pela contratante com relação às alterações que venham a ser propostas e que serão registradas nos respectivos Diários de Obras;
- VI- Anotar todas as modificações aprovadas e efetivamente executadas nas obras para posterior encaminhamento às construtoras contratadas para que acrescente ao projeto "as built", que deverão ser apresentados após a conclusão das respectivas obras;
- VII- Promover as avaliações e medições das etapas executadas, observado o disposto nos cronogramas físico-financeiro vigente e na proposta apresentada pela contratada;
- VIII- Encaminhar mensalmente à contratante, as informações relativas às medições, acompanhadas de relatórios, expondo o andamento das obras de acordo com os cronogramas e quaisquer descumprimentos contratuais porventura detectados, inclusive com fotografias que demonstrem a evolução das obras em andamento no período;
- IX- Atestar ou não os documentos das construtoras contratadas referentes à conclusão de cada etapa das respectivas obras, nos termos contratados, para efeito de pagamento, solicitando a correção das informações quando for o caso;
- X- Exercer a fiscalização no interesse da contratante, o que não exclui e nem reduz a responsabilidade das construtoras contratadas, inclusive perante terceiros;
- XI- Sugerir a aplicação de penalidades por eventuais descumprimentos contratuais das construtoras, em suas respectivas obras, quando for o caso;
- XII- Emitir parecer sobre prorrogações de prazos, contendo os subsídios necessários e indispensáveis à tomada de decisões pela contratante;
- XIII- Aprovar ou não a aplicação dos materiais a serem utilizados nas respectivas obras, mediante análise de amostras, controlando a entrada de materiais nos canteiros, aceitando-os ou recusando-os, nos termos das especificações;
- XIV- Analisar os pedidos das construtoras contratadas de substituição de materiais por similares, de acordo com o conceito de similaridade estabelecido pelos editais de licitação das respectivas obras em andamento;

BR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO**



XV- Acompanhar a instalação de equipamentos de obra, aceitando-os ou não, e controlar a qualidade de seu funcionamento visando segurança e funcionalidade dos respectivos canteiros;

XVI- Fazer cumprir todas as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho acerca da Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, no sentido de evitar qualquer acidente;

XVII- Exigir que as construtoras contratadas mantenham permanentemente nos locais das obras, até sua conclusão de cada uma delas, com fácil acesso à fiscalização, os "Diários de Obras, onde serão anotadas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formal, solicitações e informações diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes, deva ser objeto de registro;

XVIII- Ao término das obras, a fiscalização da contratante deverá:

A) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

B) Arcar com eventuais prejuízos que causar à Administração ou a terceiros durante a execução de seus serviços, quando for o caso.

C) Realizar viagens ao interior do município de Uiramutã, quando necessário, a fim de fiscalizar, avaliar, realizar medições e elaborar relatório técnico referente a qualquer obra ou terreno da Prefeitura Municipal de Uiramutã.

Art. 4º - A presente Portaria tem efeito retroativo a 02 de janeiro de 2023 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 09 de fevereiro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

Prefeito de Uiramutã



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



ORDEM DE SERVIÇO

PROCESSO Nº 103/2023 - SEMECD
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
CONTRATO Nº 103/2023-TP.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

CONTRATADA: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.808.507/0001-18

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (CENTO E DIAS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e tres reais e tres centavos)

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a CONTRATADA a iniciar os serviços decorrentes do contrato em epigrafe, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS e a empresa **EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Uiramutã/RR, 29 de Agosto de 2023.

BRS

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Municipal de Uiramutã

Silvanio Alves dos Santos

SILVÂNIO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Recebido da Empresa: Data: ___/___/2023.

Jose Ribeiro Junior

EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.808.507/0001-18

Jose Ribeiro Junior

CPF: 843.481.602-44

(Representante Legal)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

ORDEM DE SERVIÇO



PROCESSO Nº 103/2023 - SEMECD
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
CONTRATO Nº 103/2023-TP.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – SEMECD

CONTRATADA: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.808.507/0001-18

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (CENTO E DIAS)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e tres reais e tres centavos)

Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a CONTRATADA a iniciar os serviços decorrentes do contrato em epigrafe, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS e a empresa **EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Uiramutã/RR, 29 de Agosto de 2023.

BRS

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Municipal de Uiramutã

Silvanio Alves dos Santos

SILVÂNIO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos

Recebido da Empresa: Data: ___/___/2023.

Jose Ribeiro Junior
EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.808.507/0001-18

Jose Ribeiro Junior
CPF: 843.481.602-44
(Representante Legal)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20230124081

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL

1. Responsável Técnico

SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: 0907966128

Registro: 1837D RR RR

Empresa contratada: **EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Registro : 0001156330-RR



2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

CPF/CNPJ: 01.612.681/0001-01

RUA CICI

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **UIRAMUTÃ**

UF: **RR**

CEP: 69358970

Contrato: 103/2023

Celebrado em: 29/08/2023

Valor: **R\$ 480.983,03**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nenhum**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CICI

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **UIRAMUTÃ**

UF: **RR**

CEP: 69358970

Data de Início: 29/08/2023

Previsão de término: 26/12/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

CPF/CNPJ: 01.612.681/0001-01

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	8,00	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	7,78	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	182,73	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA	196,87	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS	31,91	m
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	1.000,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA ? ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR. PROCESSO:103/2023-SMECD, CONTRATO Nº 103/2023 TP, RECURSO PRÓPRIO, PRAZO CONTRATUAL: 240 (duzentos e quarenta) dias, PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS. INICIO:26/12/2023, TERMINO:08/01/2023. VALOR DA OBRA R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e três reais e três centavos).

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATOS DOS ENGENHEIROS DE RORAIMA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://silac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: WBZ6B
Impresso em: 30/08/2023 às 15:19:34 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br

atendimento@crearr.org.br

Tel: (95) 3623-6522

Fax: +55 (95) 3623-6522

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RR

ART OBRA / SERVIÇO
Nº RR20230124081

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

INICIAL



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SÁVIO JÚLIO PEREIRA FRANCO - CPF: 437.535.742-87

Local

de de

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - CNPJ: 01.612.681/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **30/08/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **8207739381**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: WBZ6B
Impresso em: 30/08/2023 às 15:19:35 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br
Tel: (95) 3623-6522

atendimento@crearr.org.br
Fax: +55 (95) 3623-6522

CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Roraima





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2023**

PROCESSO nº 103/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Contratada: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 13.808.507/0001-18. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR..** Valor: **R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e três reais e três centavos).** Fonte de Recurso: Emenda Especial. Data da Assinatura: 29/08/2023.


BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR.

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
ERRATA DE PORTARIA Nº 219/2023**

Na Edição do Diário Oficial dos Municípios Nº 1987, que circulou no dia 26 de Setembro de 2023.

ONDE SE LÊ:

... Portaria nº 219/2023...

LEIA-SE:

... Portaria nº 227/2023...

Normandia- RR, 27 de Setembro de 2023.

ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer-SMECEL
Decreto Executivo nº 344/2021/PMN

Publicado por:

Daniel Tanai de Lima

Código Identificador:4407F4B2

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SÍNTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº
024/2023**

**PROCESSO Nº 099/2023.PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº
024/2023.**

O Presidente da CPL/UIRAMUTA torna público os preços registrados no Pregão supracitado, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE CARENÇA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme o Termo de Referência constante no Anexo I, parte integrante do edital, pelo critério menor preço, através do Sistema Registro de Preço, tendo as empresas vencedoras dos Lotes com os respectivos preços por itens:

Empresa: FUNERÁRIA BOA VISTA, CNPJ: 02.446.931/0001-43.
LOTE 01: Item 01, valor unitário R\$ 680,00; Item 02, valor unitário R\$ 650,00; Item 3, valor unitário R\$ 800,00; Item 04, valor unitário R\$ 650,00; Item 05, valor unitário R\$ 950,00; Item 06, valor unitário R\$ 1.200,00; Item 07, valor unitário R\$ 800,00; Item 08, valor unitário R\$ 980,00; Item 09 R\$ 2.050,00; item 10, valor unitário; R\$ 120,00 ; Item 11, valor unitário R\$ 180,00. VALOR TOTAL: R\$ 8.820,00 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e vinte reais).

Empresa: FUNERARIA SHALON, CNPJ:07.919.041/0001-25.
LOTE 02: Item 03, valor unitário R\$1.200,00; Item 11, valor unitário R\$ 3,80. VALOR TOTAL: R\$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais).

A Ata de Registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta Síntese.

Uiramutã-RR, 06 de setembro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA –
Prefeito Municipal de Uiramutã/RR.

Publicado por:

Sandro da Sailva Mafra

Código Identificador:CODEDA41

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Em cumprimento ao dispositivo no art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação nº 020/2023 objeto do Processo nº 145/2023, em favor de: **I. S. MARQUES, CNPJ: 26.798.287/0002-11**, no valor de **R\$ 14.400,00** (quatorze mil e quatrocentos reais) referente a: “contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de 04 (quatro) antenas, implementação, operação e manutenção de um link de

acesso, síncrono à internet, na velocidade de 01 (um) TB, com firewall e disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término de seu contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados de ativa, usando infraestrutura via satélite, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico”, para atender as necessidades do Gabinete Executivo do Prefeito - GAB do Município de Uiramutã-RR, com recursos da PMUI, de acordo com as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA, constante nos AUTOS de Licitação de origem do Gabinete Executivo do prefeito - GAB do Município de Uiramutã- RR, 26 de setembro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA -
Prefeito Municipal de Uiramutã/RR.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra

Código Identificador:CF5B4508

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2023**

PROCESSO nº 103/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Contratada: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 13.808.507/0001-18. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR.** Valor: R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e três reais e três centavos). Fonte de Recurso: Emenda Especial. Data da Assinatura: 29/08/2023.

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR.

Publicado por:

Sandro da Sailva Mafra

Código Identificador:D0880EC2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
REVOGAÇÃO DE PORTARIA**

PORTARIA Nº 733/ 2023

Dispõe sobre a Revogação de Portaria e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a portaria nº 730/2023 do dia 26 de setembro de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 27 de setembro de 2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:

Eloiza Cavalcante de Lima

Código Identificador:B828ABA1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
DESLOCAMENTO DO SERVIDOR**

PORTARIA Nº 734/2023

ITEM II – 0,05%
EMPRESA VENCEDORA: V. S. LIMA LTDA - ME – CNPJ:
33.988.869/0002-26.

Normandia - RR, 28 de Agosto de 2023.

CIRES DE NAZARÉ SOUSA LIMA

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMN

Publicado por:
 Cires de Nazaré Sousa Alves
Código Identificador:E858F54A

CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2023 - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2023 - CPL

A Pregoeira da CPL/PMN torna público o resultado do Pregão supracitado, oriundo do **PROCESSO Nº 057/2023**. **INTERESSADO: SEMSA**, cujo objeto **“FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMSA”**, conforme demonstrativo abaixo:

LANCE PERCENTUAL DE DESCONTO % SOBRE PREÇO MÉDIO – ANP
 ITEM I – 0,05%
 ITEM II – 0,05%
EMPRESA VENCEDORA: V. S. LIMA LTDA - ME – CNPJ:
33.988.869/0002-26.

Normandia - RR, 28 de Agosto de 2023.

CIRES DE NAZARÉ SOUSA LIMA

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMN

Publicado por:
 Cires de Nazaré Sousa Alves
Código Identificador:3F0AB3FE

CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
029/2023 - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
029/2023 - CPL


A Pregoeira da CPL/PMN torna público o resultado do Pregão supracitado, oriundo do **PROCESSO Nº 058/2023**. **INTERESSADO: SEMAGRI**, cujo objeto **“FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA-PMN”**, conforme demonstrativo abaixo:

LANCE PERCENTUAL DE DESCONTO % SOBRE PREÇO MÉDIO – ANP
 ITEM I – 0,05%
 ITEM II – 0,05%
EMPRESA VENCEDORA: V. S. LIMA LTDA - ME – CNPJ:
33.988.869/0002-26.

Normandia - RR, 28 de Agosto de 2023.

CIRES DE NAZARÉ SOUSA LIMA

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMN



Publicado por:
 Cires de Nazaré Sousa Alves
Código Identificador:E28BCA5E

ESTADO DE RORAIMA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2023

PROCESSO Nº 116/2023. CARTA CONVITE Nº 047/2023. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Contratada: TR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 48.991.009/0001-38. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, nacionais e importador, incluindo fornecimento de peças, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Município Uiramutã-RR. Valor: R\$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais), incluindo 7% (sete por cento) de desconto referente ao fornecimento de peças. Fonte de Recurso: MDE 25 %. Data da Assinatura: 31/07/2023.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA -
 Prefeito Municipal de Uiramutã/RR.

Publicado por:
 Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:CFD2ED3B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
PROCESSO Nº 103/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR, na condição de autoridade competente e ordenador da despesa, e ante a constatação da regularidade dos atos procedimentais praticados, faço a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório - PROCESSO Nº 103/2023 – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023, conforme dados a seguir: Contratada: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 13.808.507/0001-18. OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR”. Valor Total: R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e três reais e três centavos).

Publique-se.

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA -
 Prefeito Municipal de Uiramutã/RR.

Publicado por:
 Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:C9782293

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO P.E. Nº 019/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 – PMU. PROCESSO Nº 075/2023 – UASG 980038. A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Uiramutã - PMU, torna público e aos interessados em participar do Pregão supracitado, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material didático pedagógico e paradidático, para atender as escolas municipais do município de Uiramutã/RR, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA Anexo Ido Edital. A abertura do Certame Licitatório dar-se-á no dia **13/08/2023, às 11:00hrs** (horário de Brasília). O Edital e seus anexos, se encontrarão à disposição dos interessados a partir do dia 30/08/2023, através dos sites: www.gov.br/compras no link: ACESSO LIVRE – CONSULTA – AVISOS DE LICITAÇÕES.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD


1ª MEDIÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE/ FNDE

30.776.317/0001-85

Exercício: 2023



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00090/001 GL
Data Empenho: 28/08/2023 Data Liquidação: 27/09/2023

Ficha: 088

Credor.: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: A RODOVIA BR 174
Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69339-899

Valor RR\$ 279.281,69

Extenso: duzentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos * * * * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000033	26/09/2023		279.281,69
Total de Notas			279.281,69

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 279.281,69

9999.00.0.0.07	ISS FNDE	RR\$ 3.386,29
TOTAL RETIDO.....		RR\$ 3.386,29

Líquido a Pagar: RR\$ 275.895,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

BRS
Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em ___/___/___ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: Valderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramutã
Portaria: N° 011/2023



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

Memorando 043/2023.

Uiramutã/RR, 27 de setembro de 2023.

Ao Exmº. Srª,
Vanderlane James Lima
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho pelo presente, solicitar emitir o parecer referente ao OFICIO nº 041/2023- EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,CNPJ sob nº 13.808.507/0001-18 -86 Rua Belarmino Fernandes Magalhaes, Nº 2723, bairro Tancredo Neves, CEP 69313-531-BoaVista -RR, referente Nota Fiscal Nº00000033, Boletim de Medição, Cronograma, Fatura e Relatório Fotográfico, referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 e Processo Nº 103/2023, no período de 29/08/2023 a 26/09/2023 no qual que todos os serviços existentes no boletim pela empresa contrata acima citada, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.

Respeitosamente,

Engº Civil. Marcos Domingos da Silva

CREA-RR nº 0905404068

Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR



Boa Vista/RR, 26 de setembro de 2023.

Ofício nº 041/2023

A Sua Excelência
Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramutã/RR

Assunto: Atesto e Efetivação de Pagamento de Nota Fiscal

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos anexa à medição contendo, Nota Fiscal N° 00000033, Boletim de Medição, Cronograma, Fatura e Relatório Fotográfico, referentes a TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 e Processo N° 103/2023, apresenta pela empresa **EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:13.808.507/0001-18**, estabelecida na R PEDRO RODRIGUES, N° 80, BANCADA 48, Bairro: Centro, BOA VISTA/ RR – CEP: 69.301-180 - Tel. (95) 99112-6529, Email: exclusivcomercioservicos@gmail.com, bem como as respectivas certidões exigidas por lei.

Atenciosamente,

JOSE RIBEIRO Assinado de forma
JUNIOR:8434 digital por JOSE RIBEIRO
8160244 JUNIOR:84348160244
Dados: 2023.09.26
20:08:32 -04'00'

JOSE RIBEIRO JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 843.481.602-44

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000033**
 Data e Hora de Emissão **26/09/2023 19:54:08**
 Data do Fato Gerador **26/09/2023**
 Código de Verificação **AAABAOCN-CKABGJ**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **UIRAMUTÁ/RR - BRASIL** Local da Incidência **UIRAMUTÁ/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 80 BANCADA 48**
CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-180
 CPF/CNPJ: **13.808.507/0001-18** Insc. Municipal: **8896615**
 Telefone: **(95) 9.9112-6529** E-mail: **exclusivcomercioeservicos@gmail.com**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA**
 Nome Fantasia: **SEMED**
 Endereço: **7A R CECI MOTA, S/N**
CENTRO UIRAMUTÁ - RR CEP: 69358-000
 CPF/CNPJ: **30.776.317/0001-85** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

NOTA FISCAL REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 29/08/2023 a 26/09/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
 Processo N°103/2023
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 279.281,69
 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA: R\$ 67.725,80

-DISPENSA DE RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL EMPREITADA GLOBAL (ART.126 C/C ART. 149) DA IN RFB Nº 971/2009.
 -CONTA PARA PAGAMENTO:
 BANCO: SICREDI
 AG: 0812
 C/C: 56351-1

Atesto que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal foram entregues/realizados.

Em: 27 / set / 2023

Marcos Domingos da Silva
 Engenheiro Civil

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4120400 - Construção de edifícios

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
279.281,69	211.555,89	0,00	67.725,80
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	0,00	3.386,29	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
279.281,69	275.895,40

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA através de substituição tributária

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 45.941,84 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://boavista.saatri.com.br>



EXCLUSIV


PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
UIRAMUTÃ-RR, 26 de setembro de 2023.

OBJETO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR

Processo Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2023

FATURA 01

Item	Descrição	Und	QUANT.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			11.040,28
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	24,00	3.786,48
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	7.253,80
2	Alimentação do Canteiro			6.926,64
2.1	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	un	392,00	6.926,64
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			35.776,20
4.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	3,00	1.331,31
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	734,98
4.3	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	2.560,23
4.4	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s= 38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	18.751,58
4.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	155,00	9.086,10
4.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	900,00	3.312,00
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES			12.602,61
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,20	116,54
5.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,20	70,67
5.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	9,15	1.715,99
5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,15	1.443,14
5.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,17	9,45
5.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,18	2.380,58
5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,18	586,97
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,42	3.732,07
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	128,00	2.547,20
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME			53.442,89
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,60	543,87
6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	45,96	6.800,24
6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	33,00	1.833,81
6.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,60	6.115,26
6.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,60	1.507,80
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	256,74	6.775,37
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	7.361,45
6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	94,72	20.869,66
6.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	32,34	1.635,43
7	SUPERESTRUTURA - PILARES			46.067,22
7.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	76,32	14.313,05
7.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	76,32	12.037,19
7.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,16	4.542,76
7.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,16	1.120,08



FATURA 01				
7.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,12	1.375,45
7.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	637,12	12.678,69
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS			32.169,12
8.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	45,96	6.871,02
8.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,96	7.689,57
8.3	CONCRETO FCK = 25MPa. TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,17	6.737,70
8.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	6,17	1.661,27
8.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,63	1.230,57
8.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	7.978,99
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO			32.854,53
9.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	182,73	29.479,83
9.3	FIXAÇÃO (ENCUNILAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	35,83	318,53
9.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,00	1.421,92
9.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	231,69
9.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,00	1.402,56
10	REVESTIMENTO			38.635,66
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	365,20	3.889,38
10.2	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	365,20	19.454,20
10.6	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	169,31	15.292,08
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			3.562,90
20.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,40	1.633,34
20.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	1.227,52
20.26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,50	437,04
20.27	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,50	265,01
21	TRANSPORTE			6.203,64
21.1	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	2.530,67	1.417,17
21.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.402,67	3.001,71
21.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	713,90	1.784,76
TOTAL GERAL (RS)			279.281,69	

SAVIO JULIO PEREIRA
FRANCO:43753574287

Assinado de forma digital por SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO:43753574287
Dados: 2023.09.26 21:14:40 -03'00'

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068
f. silva



Processo nº 1038/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UMAZINA - PARANÁ

CNPJ nº 13.808.507/0001-18
 EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Beltrino Fernandes Magalhães, N° 2723, Bairro Jardim Nereu, CEP 89015-031 - Joinville - RR

EXCLUSIV

DATA:	26/09/2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA	29/08/2023 a 26/09/2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA	29/08/2023 a 26/09/2023	DIAS EM ANUALIZAÇÃO	28 DIAS
DATA	29/08/2023	DATA	29/08/2023
DATA	29/08/2023	DATA	29/08/2023

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	%	MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO CONTRATUAL		
										QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	m³	5,60	76,94	97,12	543,87	100,00%	5,60	543,87	100,00%	5,60	543,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.2	98339	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5x17 MM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RODIERS.	m²	45,96	117,21	147,96	6.800,24	100,00%	45,96	6.800,24	100,00%	45,96	6.800,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.3	98241	SINAPI	ESPRESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	33,00	44,02	55,57	1.833,81	100,00%	33,00	1.833,81	100,00%	33,00	1.833,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,60	865,03	1.092,01	6.115,26	100,00%	5,60	6.115,26	100,00%	5,60	6.115,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	5,60	213,29	269,25	1.507,80	100,00%	5,60	1.507,80	100,00%	5,60	1.507,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.6	92775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. -MONTAGEM. AF_12/2015	KG	256,74	20,91	26,39	6.775,37	100,00%	256,74	6.775,37	100,00%	256,74	6.775,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.7	92777	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	17,85	22,53	7.361,45	100,00%	326,74	7.361,45	100,00%	326,74	7.361,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.8	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 11CM, BLOCO DETRADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	94,72	174,54	220,33	20.869,66	100,00%	94,72	20.869,66	100,00%	94,72	20.869,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
6.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2016	m²	32,34	40,06	50,57	1.635,43	100,00%	32,34	1.635,43	100,00%	32,34	1.635,43	100,00%	0,00	0,00	0,00
7	92263	SINAPI	SUPERESTRUTURA - PILARES FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	76,32	148,56	187,54	14.313,05	100,00%	76,32	14.313,05	100,00%	76,32	14.313,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
7.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	76,32	124,94	157,72	12.037,19	100,00%	76,32	12.037,19	100,00%	76,32	12.037,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
7.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,16	865,03	1.092,01	4.542,76	100,00%	4,16	4.542,76	100,00%	4,16	4.542,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
7.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	4,16	213,29	269,25	1.120,08	100,00%	4,16	1.120,08	100,00%	4,16	1.120,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
7.4	92775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,12	20,91	26,39	1.375,45	100,00%	52,12	1.375,45	100,00%	52,12	1.375,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
7.5	92777	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	637,12	15,77	19,90	12.678,69	100,00%	637,12	12.678,69	100,00%	637,12	12.678,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
7.6	92778	SINAPI	SUPERESTRUTURA - VIGAS FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	45,96	118,43	149,50	6.871,02	100,00%	45,96	6.871,02	100,00%	45,96	6.871,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
8	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,96	132,54	167,31	7.889,56	100,00%	45,96	7.889,56	100,00%	45,96	7.889,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
8.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,17	865,03	1.092,01	6.737,70	100,00%	6,17	6.737,70	100,00%	6,17	6.737,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
8.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	6,17	213,29	269,25	1.661,27	100,00%	6,17	1.661,27	100,00%	6,17	1.661,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
8.3	92775	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,63	20,91	26,39	1.230,57	100,00%	46,63	1.230,57	100,00%	46,63	1.230,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
8.4	92777	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	19,35	24,42	7.978,99	100,00%	326,74	7.978,99	100,00%	326,74	7.978,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
8.5	92778	SINAPI	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	182,73	127,80	161,33	29.479,83	100,00%	182,73	29.479,83	100,00%	182,73	29.479,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
9	87515	SINAPI						32.854,52					32.854,52					
9.2								29.479,83					29.479,83					



Processo Nº 012/2023 - 09 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

MUNICÍPIO DE URUAMUTA - SC
 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO

BDI 26,24% BM 1ª MEDIÇÃO

DATA: 26/09/2023
 PERÍODO DE REFERÊNCIA 29/08/2023 a 26/09/2023
 INÍCIO 29/08/2023
 FIM 30/09/2023

CNPJ sob nº 13.808.507/0001-18
 EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Beltrano Fernandes Magalhães, Nº 2723, Bairro Igarapé Neves, CEP 89313-931 - Boinópolis - PR

EXCLUSIV

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO CONTRATUAL		
									%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
14.3	94994	SINAPE	EXECUÇÃO DE PASSIEO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_072016	m²	31,91	131,53	166,16	5.302,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	31,91	5.302,17		
15	94560	SINAPE	ESQUADRIAS JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO. COM VIDROS. BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	12,00	560,06	707,01	8.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-10,923,26			
15.1	94560	SINAPE	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO. COM VIDROS. BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	12,00	560,06	707,01	8.484,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12,00	8.484,12		
15.2	90944	SINAPE	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMAÇA (LIEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	2,00	966,08	1.219,57	2.439,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-2,00	-2.439,14		
16	101909	SINAPE	COMBATE A INCÊNDIO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020 P	UN	2,00	247,79	312,81	787,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-2,00	-787,60		
16.1	10363	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0,12 x 0,12 m, e=2mm	un	2,00	26,83	33,87	67,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2,00	67,74		
16.2	11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40" cm, em pvc, 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	37,33	47,12	94,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2,00	94,24		
20	91940	SINAPE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	28,00	17,54	22,14	28.319,16	12,58%	3.562,90	12,58%	0,00	87,42%	24.756,27			
20.1	777	ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p. ponto de luz embutido	un	12,00	11,71	14,78	177,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12,00	177,36		
20.2	666	ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	2,00	92,00	116,14	232,28	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-2,00	-232,28		
20.3	705	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	1,00	29,95	37,80	37,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1,00	37,80		
20.4	91924	SINAPE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	320,00	3,01	3,79	1.212,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-320,00	-1.212,80		
20.6	91926	SINAPE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	380,00	4,37	5,51	2.093,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	380,00	2.093,80		
20.7	91935	SINAPE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	300,00	25,80	32,56	9.788,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	300,00	9.788,00		
20.8	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	2,00	292,12	368,77	737,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2,00	737,54		
20.11	91969	SINAPE	INTERUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	3,00	78,10	98,59	295,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-3,00	-295,77		
20.12	101875	SINAPE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	1,00	373,10	471,00	471,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-1,00	-471,00		
20.13	93653	SINAPE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2,00	9,84	12,42	24,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-2,00	-24,84		
20.14	93655	SINAPE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2,00	11,57	14,60	29,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-2,00	-29,20		
20.15	93662	SINAPE	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2,00	50,98	64,35	128,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2,00	128,70		
20.16	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	1,00	102,08	128,86	128,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	-1,00	-128,86		
20.17	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275V	un	1,00	89,77	113,32	113,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1,00	113,32		
20.18	91984	SINAPE	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	89,40	14,48	18,27	1.633,33	0,00%	89,40	100,00%	89,40	100,00%	89,40	1.633,33		



Processo N.º 003/2023 de TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ MS

BDI 26,24% BM 1ª MEDIÇÃO

DATA:	PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA:	PERÍODO DE REFERÊNCIA
26/09/2023	29/08/2023 a 26/09/2023	28/09/2023	28/09/2023 a 26/09/2023

CNPJ nº 13.808.507/0001-18
EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Belarmino Fernandes Magalhães, N.º 2722, Bairro: Jaqueira Nova, CEP: 84013-931 - Baurivânia - PR

EXCLUSIV

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO CONTRATUAL		
									%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
20.18	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	17,37	21,92	1.227,52	100,00%	56,00	1.227,52	100,00%	56,00	1.227,52	0,00%	0,00	0,00
20.19	97607	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	108,64	137,14	3.428,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-75,00	-3.428,50	
20.20	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	26,80	33,83	135,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	135,32	
20.21	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	84,40	106,54	319,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-3,00	-319,62	
20.22	96977	SINAPI	CORDOIHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	62,31	78,66	786,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-10,00	-786,60	
20.22	4014	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Forneimento	Un	3,00	9,56	12,06	36,18	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	36,18	
20.23	4192	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 50 mm2 - Forneimento	un	2,00	9,02	11,38	22,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2,00	22,76	
20.24	4015	ORSE	Fita isolante alta tensão 19 mm x 10 m - Forneimento	Un	3,00	12,60	15,90	47,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-3,00	-47,70	
20.25	11127	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demandada entre 12,7 e 17,7 kv - Rev 01	un	1,00	2.276,11	2.873,36	2.873,36	0,00%	4,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	2.873,36	
20.26	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,50	76,94	97,12	437,04	100,00%	4,50	437,04	100,00%	4,50	437,04	0,00%	0,00	0,00
20.27	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUELE. AF_10/2017	m³	4,50	48,65	58,89	285,00	100,00%	4,50	265,01	100,00%	4,50	265,01	0,00%	0,00	0,00
20.28	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE ENLUTAR 12 MÓDULOS, 2P+1 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	16,00	64,69	1.035,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-16,00	-1.035,04	
21	9203	ORSE	TRANSPORTE comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	km	3.796,00	0,50	0,56	9.305,46	66,67%	2.530,67	66,67%	2.530,67	66,67%	2.530,67	1.265,33	-7.069,59	
21.2	93565	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE - TXXM). AF_07/2020	TXXM	2.104,00	1,89	2,14	4.502,56	66,67%	1.402,67	66,67%	1.402,67	66,67%	1.402,67	701,33	1.500,85	
21.3	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE - TXXM). AF_07/2020	TXXM	1.070,86	2,17	2,50	2.677,14	66,67%	713,90	66,67%	713,90	66,67%	713,90	-33,33%	-356,95	
Total Geral								480.983,03	58,05%	279.281,69	58,05%	279.281,69	41,94%	-201.701,55			

RECEBEMOS DA PREFEITURA DE UIRAMUTÃ A IMPORTANCIA DE R\$ 279.281,69 - RETENENTE AO BOLET M Nº 01. UIRAMUTÃ, R.R. 26 de setembro de 2023.

Empresa:	Engenheiro da Empresa:	Fiscalização:	VALOR GLOBAL DA MEDIÇÃO	R\$
LIBRAMUTÁ	Eng. Civil Savio Julio Perreira Franco CREGAR n.º 0907966128 Responsável Técnico		TOTAL ACUMULADO	58,05% R\$ 279.281,69
	SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO-4375357 4287		TOTAL DA MEDIÇÃO RESTANTE	-41,94% -R\$ 201.701,55

Assinado de forma digital por SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO-43753574287
Dados: 2023.09.26 21:10:38 -03'00'

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068



Obra
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR

Bancos
SINAPI - 04/2023 -
Roraima
ORSE - 03/2023 -
Sergipe

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

EXCLUSIV

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro x Executado				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	Alimentação do Canteiro	36.588,16	9.147,04	9.147,04	9.147,04	9.147,04
3	DIVERSOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	20.885,94	5.221,49	5.221,49	5.221,49	5.221,49
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	20,00%	10,00%	50,00%	20,00%
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	6.400,94	1.280,19	640,09	3.200,47	1.280,19
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%	50,00%	50,00%		
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	35.776,20	35.776,20			
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	12.602,57	12.602,57			
10	REVESTIMENTO	100,00%	50,00%	50,00%		
11	PINTURA	53.442,86	26.721,43	26.721,43		
12	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	46.067,20	23.033,60	23.033,60		
14	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%		
15	ESQUADRIAS	32.169,10	16.084,55	16.084,55		
16	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%			50,00%	50,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32.854,52		16.427,26	16.427,26	
18	TRANSPORTE	100,00%		20,00%	80,00%	
19		66.537,93		13.307,59	53.230,34	
20		16.868,30			16.868,30	
21		60.625,81		18.187,74	42.438,07	
22		4.641,29				100,00%
23		6.186,73				100,00%
24		10.923,26				100,00%
25		787,60				100,00%
26		100,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
27		28.319,16	5.663,83	14.159,58	8.495,75	
28		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
29		9305,46	2.580,61	2.580,61	2.580,61	2.580,61
30			28,65%	30,19%	32,7%	8,46%
31			138.111,50	145.510,98	157.609,32	39751,23
32			28,65%	58,84%	91,54%	100,0%
33			138.111,50	283.622,47	441.231,79	480983,03

PREVISTO			
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)		138.111,50	138.111,50
TOTAL MENSAL (%)		28,65%	28,65%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		138.111,50	PREVISTO
TOTAL ACUMULADO (%)		28,65%	
EXECUTADO			
		BM1	BM2
Por etapa em R\$:		279.281,69	279.281,69
		58,06%	58,06%
Acumulado em R\$:		279.281,69	% EXECUTADO
		58,06%	

SAVIO JULIO PEREIRA Assinado de forma digital por SAVIO
FRANCO:43753574287 JULIO PEREIRA FRANCO:43753574287
Dados: 2023.09.26 21:15:56 -03'00'

Engenheiro Civil Sávio Júlio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907566128
Responsável Técnico

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068
f: 5 out



Relatório Fotográfico

Fatura 1

**SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE
AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO
RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE
UIRAMUTA-RR**

**Processo Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2023**

Periodo de 29/08/2023 a 26/09/2023

FOTOS



Mobilização



Sapatas




baldrame e armação pliares



alvenaria



Impermeabilização e vigas baldrame



contra piso, colunas e vergas



Empenas e rebouco



paredes chapiscadas e rebocadas



Contra piso



eletrodutos e caixa de passagem



Empenas laterais



Empenas fundos



caiação

SAVIO JULIO PEREIRA

FRANCO:4375357428

7

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco

CREA-RR nº 0907966128

Responsável Técnico

Assinado de forma digital por SAVIO
JULIO PEREIRA FRANCO:43753574287
Dados: 2023.09.26 21:12:13 -03'00'

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068
JCS



Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 13.808.507/0001-18

OBSERVAÇÕES:


- 1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
- 2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- 3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
- 4) As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
- 5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço <http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa>, informando o número de autenticidade abaixo.
- 6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois) anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 004907629193

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/09/2023 as 21:11

Data da última atualização da base de dados: 25/08/2023 as 08:02

Válida até o dia: 07/11/2023


Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet





**Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"**

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
13.808.507/0001-18	EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB nº 367/2011 publicada no D.O.E nº 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 08/09/2023

Validade: 07/12/2023 ✓

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: <https://www.sefaz.rr.gov.br/>

Código de Autenticação: 011538

As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.808.507/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:17:27 do dia 08/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/03/2024.

Código de controle da certidão: **3C0C.06FB.AF66.C5AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet



Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
 Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 004452/2023

Nome/Razão Social: **EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia:
 Inscrição Municipal: **889661.5** CPF/CNPJ: **13.808.507/0001-18**
 Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 80 BANCADA 48**
CENTRO - BOA VISTA - RR 69301180

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 05/09/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **04/11/2023** ✓

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8100001444150000035872060004452202309051**



18/09/23
**Atesto a Veracidade
 Desta documento
 Conforme Consulta
 Via Internet**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://boavista.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.808.507/0001-18

Certidão n°: 47152246/2023

Expedição: 08/09/2023, às 22:14:29

Validade: 06/03/2024 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.808.507/0001-18, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.808.507/0001-18
Razão Social: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R PEDRO RODRIGUES 80 BANCADA 48 / CENTRO / BOA VISTA / RR / 69301-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2023 a 11/10/2023 ✓

Certificação Número: 2023091207030977377946

Informação obtida em 26/09/2023 21:11:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Rua Cici Mota, S/N - CENTRO
 UIRAMUTÃ - RR - CEP: 69358-000
 FONE(S): CNPJ/MF: 01.612.681/0001-01



02/10/2023 16:11:36 SADINA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Inscrição: 309
 CPF/CNPJ: 13.808.507/0001-18
 Nome Fantasia: EXCLUSIV

Número do documento: 712
 Número do lançamento: 1292
 Cód. digitável: 81720000033.6 86295413202.6 31130333033.7 30000000712.4

RECEITA	OBSERVAÇÕES		
ISS Competência: 10/2023 Base de Cálculo: 67.725,80 Quota: 5,00 % Valor do Tributo: 3.386,29 Desconto: 0,00 Taxa de Expediente: 0,00 Total original do Doc.: 3.386,29	ISS-REFERENTE A NOTA FISCAL 033	Valor Original At. Monetária: Multa Mora: Juros Mora: Honorários: Multa Infração: Valor Corrigido:	3.386,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,29



Recibo do Sacado

Sacado EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Vencimento 30/11/2023
Receita ISS			Nosso Número
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - CNPJ: 01.612.681/0001-01 Rua Cici Mota, S/N, Centro - Uiramutã - RR			(=) Valor do documento 3.386,29
Agência / Código Beneficiário	Número do documento 712	Inscrição / Código 309	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

_____ corte

81720000033.6 86295413202.6 31130333033.7 30000000712.4

Local de pagamento PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - CNPJ: 01.612.681/0001-01 Rua Cici Mota, S/N, Centro - Uiramutã - RR					Agência / Código Beneficiário
Data documento 29/09/2023	Número do documento 712	Espécie DOC OU	Aceite N	Data processamento 29/09/2023	Nosso número
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.386,29
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento
ISS Competência: 10/2023 Base de Cálculo: 67.725,80 Alíquota: 5,00 % Valor do Tributo: 3.386,29 Desconto: 0,00 Taxa de Expediente: 0,00					(-) outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

02/10/2023 Sadina Ângelo Pereira

ADM Sistemas

Nome do Pagador
EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ANRODOVIA BR 174,SN SALA 03 KM457.84 CHARACA, S/N
- BOA VISTA - RR CEP: 69301-150

CNPJ/CPF - 13.808.507/0001-18

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD

DESPACHO

À CONTROLADORIA INTERNA,

Remetemos os autos, instruídos com a nota fiscal abaixo mencionada, para análise e emissão de parecer técnico para possível pagamento.

EMPRESA	NF Nº	MÊS	VALOR R\$
EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0000033	SETEMBRO/2023	R\$ 279.281,69

CONTRATO Nº 103/2023

EMPENHO : 0090/2023

PROCESSO: 0103/2023

VIGÊNCIA: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS , a contar da data da assinatura do instrumento contratual (29/08/2023)

Uiramutã-RR, 28 de Setembro de 2023.

Valderlane James Lima
Secretária de Educação Municipal
de Uiramutã
Portaria Nº 011/2023

VANDERLANE JAMES LIMA

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Portaria Nº. 011/2023



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
TORNAR SEM EFEITO O EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2023

O Prefeito Municipal de Uiramutã-RR, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito o extrato do contrato nº. 103/2023 Data da Publicação: no Diário Oficial dos Municípios dia 28 de setembro de 2023, Pág. 3, Ano 2023, Ano IX, Edição 1989.

BRJ
BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR.

Uiramutã-RR, 02 de outubro de 2023.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2023

PROCESSO nº 103/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR. CNPJ: 30.776.317/0001-85. Contratada: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 13.808.507/0001-18. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR.** Valor: **R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e três reais e três centavos).** Fonte de Recurso: Emenda Especial. Data da Assinatura: 29/08/2023.

BRS
BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO



1. Processo nº: 0103/2023
2. Assunto: TOMADA DE PREÇO Nº003/2023
3. Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
4. Data da Confeção do Documento: 29/09/2023

5. AUTORIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

6. DADOS DO PROCESSO	
Contratada: EXCLUSIV COM E SERV LTDA	
CNPJ/CPF: 13.808.507/0001-18	Nº do Empenho: 090-01/2023
Nº do Contrato: 0103/2023	Vigência do Contrato: 240DIAS


7. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO	
Notas Fiscais: 033/2023	Valor das NF: 279.281,69
Emissão: 26/09/2023	Período de Referência: 29/08 A 26/09/2023
Demais informações: NF DE SERVIÇOS ELETRONICA	

Tendo em vista a:

- I. Liquidação da Despesa, devidamente atestada;
- II. Prévio empenho;
- III. Adimplência da contratada para com as fazendas públicas.

Encaminhe-se os autos a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**, para emissão de ordem bancária em favor do credor, nos termos acima expostos, observadas as diligências eventualmente apresentas via ofício, **recaindo sobre o ordenador da despesa, a imputação de responsabilidade por prosseguimento dos autos sem prévia observação aos apontamentos.**

Uiramutã-RR, 29 de setembro de 2023.


Edmar Augusto Orestino
Chefe de Controle Interno
Portaria nº 013/2023



Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	105558245 - MUNICIPIO DE UIRAMUTA
Modalidade	1 - Convênio
UG/Gestão	08886200001 - EMENDA ESPECIAL 8886-2
Agencia e conta de débito	3797-4 8886-2
Finalidade do pagamento	2 - Credito em Conta Corrente
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica
CPF/CNPJ	13.808.507/0001-18 - EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da instituição financeira	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência de crédito (sem DV)	812
Conta de crédito (com DV)	563511
Valor	275.895,40


Assinada por JE688996 DENISMAR HORTA THOME 04/10/2023 19:00:00
JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA 04/10/2023 19:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.



Inclui OB - Crédito em conta



Contrato	105558245 - MUNICIPIO DE UIRAMUTA	
Modalidade	1 - Convênio	
UG/Gestão	08886200001 - EMENDA ESPECIAL 8886-2	
Agencia e conta de débito	3797-4 8886-2	
Finalidade do pagamento	2 - Credito em Conta Corrente	
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica	
CPF/CNPJ	01.612.681/0001-01 - MUNICIPIO DE UIRAMUTA	
Código da instituição financeira	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Agência de crédito (com DV)	4263-3	
Conta de crédito (com DV)	905267-4	
Valor	3.386,29	

Assinada por JE688996 DENISMAR HORTA THOME 04/10/2023 19:04:58
JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA 04/10/2023 19:09:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE/ FNDE

30.776.317/0001-85

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 04/10/2023 VENCTO:27/09/2023 PAGTO:04/10/2023
 Credor.: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTI CNPJ: 13.808.507/0001-18 Cod: 1993
 Endereço: A RODOVIA BR 174
 Cidade.: BOA VISTA CEP: 69339-899

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO FR 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UITAMUTÃ-RR

Valor **279.281,69**

(duzentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 279.281,69**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90 / 1	GL	020503	12.361.3000.1020.0000	4.4.90.51.00 R\$ 279.281,69	R\$ 0,00	R\$ 3.386,29	R\$ 275.895,40
TOTAL				R\$ 279.281,69	R\$ 0,00	R\$ 3.386,29	R\$ 275.895,40

Despesa Líquida: **R\$ 275.895,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

BRs

 Benisio Roberto de Souza
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	006		275.895,40
TOTAL.			R\$ 275.895,40

Despesa paga em 04/10/2023 Com os recursos acima discriminados

 VANDERLANE JAMES LIMA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Art. 1º-Fica nomeada a Senhora Elisângela da Silva Costa, CPF: 964.588.112-00, ao Cargo de Chefe de Controle Interno, Código 4-CMB/CC-1, da Câmara Municipal de Bonfim, para responder pelos atos administrativos de 02 de outubro de 2023 a 29 de dezembro de 2023.

Art. 2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.

Município de Bonfim/Roraima, 02 de maio de 2023.

DOMINGOS COSTA

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Bonfim

Publicado por:
Kaylani Eduarda Mak sy Hung Rodrigues
Código Identificador: B1C5A631

GABINETE PRESIDÊNCIA PORTARIA/DIÁRIAS Nº 039/2023/BONFIM

CÂMARA/PORTARIA/DIÁRIAS Nº 039/2023/BONFIM

A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art.1º - **AUTORIZAR** pagamento de diárias à(o) Servidor(a) abaixo relacionado, lotado(a) na Câmara Municipal de Bonfim, para deslocamento Bonfim/Boa Vista/Bonfim, no período de 29/09/2023 (Sexta-feira) até (30/09/2023) fazendo jus a 1,5, com o objetivo relacionado a parceria com a Associação Nacional de Municípios e meio ambiente na Assembleia Legislativa de Roraima, para interesse do Legislativo Municipal.

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS – Servidora – CPF nº 884.005.652-15

Diárias: 1,5

Art.2º. Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior ocorrerão através do Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001.0000 - Elemento de despesa: 33.90.14.00 - Fonte: 100.

Processo nº 016/2023

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Bonfim-RR, 28 de setembro de 2023.

DOMINGOS COSTA

Presidente da Câmara Municipal do Município de Bonfim.

Publicado por:
Kaylani Eduarda Mak sy Hung Rodrigues
Código Identificador: B56918EC

ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA DE NORMANDIA

GABINETE DECRETO EXECUTIVO Nº 170/2023

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DE CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NORMANDIA, Estado de Roraima usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

DECRETA:

Art. 1º Exonera o senhor CRISMO PEREIRA DA SILVA, inscrito nº 660.702.522-68, do cargo em comissão de ADJUNTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - NÍVEL – DAI / ASSE - 4.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 2 de outubro de 2023.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito

Publicado por:
Elryson do Carmo Lima
Código Identificador: EF81D558

ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA DE UIRAMUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TORNAR SEM EFEITO O EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2023

O Prefeito Municipal de Uiramutã-RR, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito o extrato do contrato nº. 103/2023 Data da Publicação: no Diário Oficial dos Municípios dia 28 de setembro de 2023, Pág. 3, Ano 2023, Ano IX, Edição 1989.

Uiramutã-RR, 02 de outubro de 2023.

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramutã-RR.

Publicado por:
Sandro da Saílva Mafra
Código Identificador: D7A81019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023

PROCESSO Nº 109/2023. ADESÃO DE ATA SRP Nº 006/2023.

O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –SEMAD, torna público aos interessados que aderiu à Ata de Registro de Preços subjacente ao Pregão Presencial nº 025/2022, Processo nº 079/2022, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ/RR, conforme os seguintes dados: PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 140/2023, ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR; OBJETO: “Aquisição de tonner e serviços de recarga de tonner, para atender a Secretaria Municipal de Administração-SEMAD.” EMPRESA CONTRATADA: A.D LIMA LIRA-ME – CNPJ Nº 23.943.125/0001-50. Lote I Aquisição de tonner; Valor: R\$ 123.000,00 (Cento e Vinte e Três mil reais) LOTE II recarga de tonner; Valor: R\$ 37.500,00 (Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais) Fundamentação Legal: Conforme o Decreto 7.892/2013 e Decreto 9.488/2018. DATA DE ADESÃO: 02/10/2023.

Publicado por:
Sandro da Saílva Mafra
Código Identificador: 0D4B1ABF

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA EXONERAÇÃO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 739/2023

Dispõe sobre a Exoneração de Servidor Público Municipal e dá outras Providência.

PORTARIA Nº 631/2023 - SEMSA/PMN.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE NORMANDIA, no uso de atribuições que lhe confere o Decreto nº. 002, de 03 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima ANO VII/Nº 1552, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do (a) Servidor (a), **Diego Richil da Silva**, no período de 09 a 11 de outubro de 2023, para levar e buscar a Equipe Médica, em Boa Vista – RR, fazendo jus a 2,5 (duas e meia) diárias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Normandia-RR, 04 de outubro de 2023.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022.

Publicado por:
Patricia Eduardo Reis
Código Identificador:126DC819

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR.**

PORTARIA Nº 632/2023 - SEMSA/PMN.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE NORMANDIA, no uso de atribuições que lhe confere o Decreto nº. 002, de 03 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima ANO VII/Nº 1552, e no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas:

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o deslocamento do (a) Servidor (a), **Edijones Alcântara**, no período de 09 a 11 de outubro de 2023, para ir levar o transporte L-200 Triton para manutenção, em Boa Vista – RR, fazendo jus a 2,5 (duas e meia) diária.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Normandia-RR, 04 de outubro de 2023.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 002/2022.

Publicado por:
Patricia Eduardo Reis
Código Identificador:647B1552


**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2023**

PROCESSO nº 103/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÁ/RR.
CNPJ: 30.776.317/0001-85. Contratada: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 13.808.507/0001-18. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR..** Valor: R\$ 480.983,03 (quatrocentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e três reais e três centavos). Fonte de Recurso: Emenda Especial. Data da Assinatura: 29/08/2023.

BENÍSIO ROBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal de Uiramutá-RR.



Publicado por:
Sandro da Silva
Código Identificador:E6D716E0

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

**GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2023 – SEMAD**

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PROCESSO Nº: 205/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UM CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR.
CONTRATADA: NTCS CONSULTORIA E SELEÇÕES LTDA.
CNPJ: 23.166.854/0001-48

VALOR DO OBJETO: R\$ 16.300,00 (dezesesseis mil e trezentos reais)
PROGRAMÁTICA: 04.122.2100.2006.0000
RECURSO: RECURSO PRÓPRIO
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99

VIGÊNCIA: De 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do contrato.

DATA DA ASSINATURA: 03/10/2023

São João da Baliza/RR, 05 de outubro de 2023

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de São João da Baliza-RR.

Publicado por:
Ione Neves Cunha
Código Identificador:D516FACB

**MAIS
POR MENOS**

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA UMA ECONOMIA DE ATÉ 90% NOS CUSTOS COM PUBLICAÇÕES, MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.

PARA INFORMAÇÕES
95. 3624-2769
diariooficial@amr.org.br

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA
AMR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD



2ª Medição



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE/ FNDE

30.776.317/0001-85

Exercício: 2023

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA 00090/002 GL

Ficha: 088

Data Empenho: 28/08/2023 Data Liquidação:19/10/2023

Credor.: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: A RODOVIA BR 174

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69339-899

Valor RR\$ 201.701,34

Extenso: duzentos e um mil, setecentos e um reais e trinta e quatro centavos * *

A liquidação da despesa foi procedida com base na Nota de Empenho indicada acima e no título de crédito especificado a seguir, onde consta a declaração de entrega do material ou efetiva prestação de serviço.

Nota Fiscal	Série Data	Controle	Valor
0000000000035	17/10/2023		201.701,34
Total de Notas			201.701,34

Título de Crédito:

Espécie:

Despesa Bruta: RR\$ 201.701,34

9999.00.0.0.07	ISS FNDE	RR\$ 2.445,63
TOTAL RETIDO		RR\$ 2.445,63

Líquido a Pagar: RR\$ 199.255,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento a ser efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Valor R\$

Liquidado em __/__/__ . Encaminhe-se ao Ordenador de pagamento, para os devidos fins.

Nome: _____



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

Memorando 046/2023.


Uiramutã/RR, 19 de outubro de 2023.

Ao Exmº. Srª,
Vanderlane James Lima
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Prefeitura de Uiramutã/RR

Prezado Secretário,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho pelo presente, solicitar emitir o parecer referente ao OFICIO nº 041/2023- EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,CNPJ sob nº 13.808.507/0001-18 -86 Rua Belarmino Fernandes Magalhaes, Nº 2723, bairro Tancredo Neves, CEP 69313-531-BoaVista -RR, referente Nota Fiscal Nº00000034, no valor de R\$ 201.701,55 acompanhado do Boletim de Medição nº 2, Cronograma, Fatura e Relatório Fotográfico, referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 e Processo Nº 103/2023, no período de 27/09/2023 a 17/10/2023 no qual que todos os serviços existentes no boletim pela empresa contrata acima citada, foram executados em conformidade com o contratado em planilha/projeto e condizem com o real executado.

Respeitosamente,


Engº Civil. Marcos Domingos da Silva
CREA-RR nº 0905404068
Prefeitura Municipal de Uiramutã / RR

Boa Vista/RR, 19 de outubro de 2023.

Ofício nº 042/2023


A Sua Excelência
Benisio Roberto de Souza
Prefeito do Município de Uiramutã/RR

Assunto: Atesto e Efetivação de Pagamento de Nota Fiscal

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos em anexo à medição contendo, Nota Fiscal Nº 00000035, Boletim de Medição, Cronograma, Fatura e Relatório Fotográfico, referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 e Processo Nº 103/2023, apresentada pela empresa **EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:13.808.507/0001-18**, estabelecida na R PEDRO RODRIGUES, Nº 80, BANCADA 48, Bairro: Centro, BOA VISTA/ RR – CEP: 69.301-180 - Tel. (95) 99112-6529, Email: exclusivcomercioservicos@gmail.com, bem como as respectivas certidões exigidas por lei.

Atenciosamente.



JOSE RIBEIRO JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 843.481.602-44

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000035**
 Data e Hora de Emissão **19/10/2023 16:20:46**
 Data do Fato Gerador **17/10/2023**
 Código de Verificação **AAAGAOCP-CKABGJ**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Exigível** Local da Prestação **UIRAMUTÁ/RR - BRASIL** Local da Incidência **UIRAMUTÁ/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 80 BANCADA 48
 CENTRO BOA VISTA - RR CEP: 69301-180**
 CPF/CNPJ: **13.808.507/0001-18** Insc. Municipal: **8896615**
 Telefone: **(95) 9.9112-6529** E-mail: **exclusivcomercioeservicos@gmail.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA**
 Nome Fantasia: **SEMED**
 Endereço: **7A R CECI MOTA, S/N
 CENTRO UIRAMUTÁ - RR CEP: 69358-000**
 CPF/CNPJ: **30.776.317/0001-85** Insc. Municipal:
 Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

NOTA FISCAL REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/09/2023 a 17/10/2023.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
 Processo Nº103/2023
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 201.701,34.
 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA: R\$ 48.912,57

-DISPENSA DE RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL EMPREITADA GLOBAL (ART. 126 C/C ART. 149) DA IN RFB Nº 971/2009.
 -CONTA PARA PAGAMENTO:
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AG: 2617-4
 C/C: 60.138-1

Atesto que os materiais/serviços constantes na presente Nota Fiscal foram entregues/realizados.

Em: 19/10/2023

Marcos Domingos da Silva
 Engenheiro Civil

CREA 0905404068

Classificação do Serviço (LEI 116/2003) **07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras c**

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1) **4120400 - Construção de edifícios**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
201.701,34	152.788,77	0,00	48.912,57
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
5,00	0,00	2.445,63	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
201.701,34	199.255,71

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA através de substituição tributária

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 33.179,87 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 34 emitida em 17/10/2023 16:16:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
UIRAMUTÃ-RR, 17 de outubro de 2023

OBJETO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR

Processo Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

FATURA 02				
Item	Descrição	Und	QUANT.	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			25.547,88
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	3.786,48
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	21.761,40
2	Alimentação do Canteiro			13.959,30
2.1	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	un	790,00	13.959,30
3	DIVERSOS			6.400,94
3.1	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	951,53
3.2	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm fornecimento e instalação	UN	2,00	238,02
3.3	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escomoramento, instalada	un	1,00	946,80
3.4	Locação andaime metálico tubular tipo torre	MXMES	180,45	3.392,46
3.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	196,87	872,13
10	REVESTIMENTO			27.902,29
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	169,31	27.902,29
11	PINTURA			16.868,23
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	365,20	1.570,36
11.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	365,20	8.406,90
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	365,20	5.054,28
11.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	65,20	1.836,68
12	COBERTURA			60.625,82
12.1	TELHAMENTO COM TELHA DE PVC/AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	196,87	19.763,78
12.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196,87	14.217,95
12.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE PVC/FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,50	2.375,37
12.4	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	196,70	1.620,80
12.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	196,87	22.647,92
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL			4.641,29
13.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	325,76
13.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	105,20	1.291,85
13.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,00	3.023,68
14	CALÇADA DE PROTEÇÃO			6.186,72
14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,67	550,67
14.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,67	333,90
14.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	31,91	5.302,16
15	ESQUADRIAS			10.923,26
15.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,00	8.484,12
15.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2.439,14
16	COMBATE A INCÊNDIO			787,60
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	625,62
16.2	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0,12 x 0,12 m, e=2mm	un	2,00	67,74
16.3	Placa de sinalizacao de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	94,24



FATURA 02

				24.756,27
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
20.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	619,92
20.2	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	12,00	177,36
20.3	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	2,00	232,28
20.4	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	1,00	37,80
20.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00	1.212,80
20.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00	2.093,80
20.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	9.768,00
20.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	2,00	737,54
20.11	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	295,77
20.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	471,00
20.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	24,84
20.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	29,20
20.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	128,70
20.16	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	128,86
20.17	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	113,32
20.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	3.428,50
20.20	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	135,32
20.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	319,62
20.22	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	786,60
20.22	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	3,00	36,18
20.23	Conector parafuso fendido para cabo 50 mm² - fornecimento	un	2,00	22,76
20.24	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	3,00	47,70
20.25	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	un	1,00	2.873,36
20.28	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	1.035,04
21	TRANSPORTE			3.101,75
21.1	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	1.265,33	708,52
21.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	701,33	1.500,85
21.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	356,95	892,38
TOTAL GERAL (RS)				201.701,34

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico



Documento assinado digitalmente
SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO
Data: 19/10/2023 18:10:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068
fiscal



Obra
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA-RR

Bancos
SINAPI - 04/2023 -
Roraima
ORSE - 03/2023 -
Sergipe

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

EXCLUSIV

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro x Executado				
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		36.588,16	9.147,04	9.147,04	9.147,04	9.147,04
2	Alimentação do Canteiro	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		20.885,94	5.221,49	5.221,49	5.221,49	5.221,49
3	DIVERSOS	100,00%	20,00%	10,00%	50,00%	20,00%
		6.400,94	1.280,19	640,09	3.200,47	1.280,19
4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%			
		35.776,20	35.776,20			
5	INFRAESTRUTURA - SAPATAS E ARRANQUES	100,00%	100,00%			
		12.602,57	12.602,57			
6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	100,00%	50,00%	50,00%		
		53.442,86	26.721,43	26.721,43		
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	100,00%	50,00%	50,00%		
		46.067,20	23.033,60	23.033,60		
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS	100,00%	50,00%	50,00%		
		32.169,10	16.084,55	16.084,55		
9	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO	100,00%	50,00%		50,00%	
		32.854,52		16.427,26	16.427,26	
10	REVESTIMENTO	100,00%	20,00%		80,00%	
		66.537,93		13.307,59	53.230,34	
11	PINTURA	100,00%			100,00%	
		16.868,30			16.868,30	
12	COBERTURA	100,00%		30,00%		70,00%
		60.625,81		18.187,74	42.438,07	
13	SOLEIRA, RODAPÉ E PEITORIL	100,00%				100,00%
		4.641,29				4.641,29
14	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%				100,00%
		6.186,73				6.186,73
15	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%
		10.923,26				10.923,26
16	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%				100,00%
		787,60				787,60
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	20,00%	50,00%	30,00%	
		28.319,16	5.663,83	14.159,58	8.495,75	
21	TRANSPORTE	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		9305,46	2.580,61	2.580,61	2.580,61	2.580,61
Porcentagem			28,65%	30,19%	32,7%	8,46%
Custo			138.111,50	145.510,98	157.609,32	39751,23
Porcentagem Acumulado			28,65%	58,84%	91,54%	100,0%
Custo Acumulado			138.111,50	283.622,47	441.231,79	480983,03

PREVISTO				
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)		138.111,50	30,19%	283.622,47
TOTAL MENSAL (%)		28,65%	145.510,98	58,84%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		138.111,50	58,84%	
TOTAL ACUMULADO (%)		28,65%	283.622,47	PREVISTO
EXECUTADO				
		BM1	BM2	BM3
Por etapa em R\$:		279.281,69	201.701,31	480.983,03
		58,06%	41,94%	100,00%
Acumulado em R\$:		279.281,69	480.983,03	% EXECUTADO
		58,06%	100,00%	

gov.br

Documento assinado digitalmente
SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO
Data: 19/10/2023 18:08:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068
13/10/23



CNPJ nº011.13.808.507/0001-18
 EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Belmarino Fernandes Magalhães, Nº 2723, Bairro T'arcido Neves, CEP 68013-523-BoaVista-RR



Processo Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR

BDI	26,24%	BM	2% MEDIÇÃO	DATA:	17/10/2023	Início	29/08/2023
				PERÍODO DE REFERÊNCIA	27/09/2023 a 17/10/2023	DIAS EM ANDAMENTO	Fm 50 dias
						49 DIAS	27/12/2023

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO CONTRATUAL		
									%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
Orçamento Sintético																	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					36.588,16									
1.1	90778	SINAPl	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	124,98	157,77	7.572,96	69,83%	24,00	25.547,88	100,00%	48,00	7.572,96	0,00%	0,00	0,00
1.2	93572	SINAPl	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	5.746,04	7.293,80	29.015,20	50,00%	3,00	3.786,48	100,00%	4,00	29.015,20	0,00%	0,00	0,00
2			Alimentação do Cantinho					20.885,94									
2.1	3126	ORSE	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	un	1.182,00	14,00	17,87	20.885,94	75,00%	3,00	13.959,30	100,00%	4,00	20.885,94	0,00%	0,00	0,00
3			DIVERSOS					6.400,94									
3.1	00010848	SINAPl	Placa de inauguração metálica 0,40 x 0,60m, fornecimento e colocação	UN	1,00	753,75	951,53	6.400,94	100,00%	1,00	6.400,94	100,00%	1,00	6.400,94	0,00%	0,00	0,00
3.2	00010851	SINAPl	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, bordas polida, de 25x8cm, espessura de 6mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	94,28	119,01	238,02	100,00%	2,00	238,02	100,00%	2,00	238,02	0,00%	0,00	0,00
3.3	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoreamento, instalada	un	1,00	750,00	946,80	946,80	100,00%	1,00	946,80	100,00%	1,00	946,80	0,00%	0,00	0,00
3.4	00010527	SINAPl	Localço andaime metálico tubular tipo torre	MMXMS	180,45	14,90	18,80	3.392,46	100,00%	180,45	3.392,46	100,00%	180,45	3.392,46	0,00%	0,00	0,00
3.5	9537	SINAPl	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	196,87	3,51	4,43	872,13	100,00%	196,87	872,13	100,00%	196,87	872,13	0,00%	0,00	0,00
4			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTIERO					35.776,20									
4.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	3,00	351,53	443,77	1.331,31	100,00%	3,00	1.331,31	100,00%	3,00	1.331,31	0,00%	0,00	0,00
4.2	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Muireta de Concreto, Provisório ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Muireta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	562,21	734,98	734,98	100,00%	1,00	734,98	100,00%	1,00	734,98	0,00%	0,00	0,00
4.3	11125	ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 10 1 kw - Rev 01	un	1,00	2.028,07	2.560,23	2.560,23	100,00%	1,00	2.560,23	100,00%	1,00	2.560,23	0,00%	0,00	0,00
4.4	62	ORSE	Saracote fechado porre pequeno para depósito de cimento e alvenariado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	14.853,92	18.751,58	18.751,58	100,00%	1,00	18.751,58	100,00%	1,00	18.751,58	0,00%	0,00	0,00
4.5	99069	SINAPl	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	155,00	46,44	58,82	9.086,10	100,00%	155,00	9.086,10	100,00%	155,00	9.086,10	0,00%	0,00	0,00
4.6	98524	SINAPl	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF 05/2018	m²	900,00	2,92	3,68	3.312,00	100,00%	900,00	3.312,00	100,00%	900,00	3.312,00	0,00%	0,00	0,00
5			INFRAESTRUTURA - SAPATAS E APRANQUES					12.602,57									
5.1	93368	SINAPl	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	m³	1,20	76,94	97,12	116,54	100,00%	1,20	116,54	100,00%	1,20	116,54	0,00%	0,00	0,00
5.2	98995	SINAPl	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF 10/2017	m³	1,20	46,65	58,89	70,66	100,00%	1,20	70,66	100,00%	1,20	70,66	0,00%	0,00	0,00
5.3	92263	SINAPl	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 09/2020	m²	9,15	148,56	187,54	1.715,99	100,00%	9,15	1.715,99	100,00%	9,15	1.715,99	0,00%	0,00	0,00
5.4	92415	SINAPl	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	9,15	124,94	157,72	1.443,13	100,00%	9,15	1.443,13	100,00%	9,15	1.443,13	0,00%	0,00	0,00
5.5	95241	SINAPl	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPRESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	m²	0,17	44,02	55,57	9,44	100,00%	0,17	9,44	100,00%	0,17	9,44	0,00%	0,00	0,00
5.6	94965	SINAPl	CONCRETO FCC = 20MPa, TRACO 1:2:3:7 CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	m³	2,18	965,03	1.092,01	2.380,58	100,00%	2,18	2.380,58	100,00%	2,18	2.380,58	0,00%	0,00	0,00
5.7	92873	SINAPl	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	m³	2,18	213,29	269,25	586,96	100,00%	2,18	586,96	100,00%	2,18	586,96	0,00%	0,00	0,00
5.8	92775	SINAPl	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	141,42	20,91	28,39	3.732,07	100,00%	141,42	3.732,07	100,00%	141,42	3.732,07	0,00%	0,00	0,00
5.9	92778	SINAPl	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO	KG	128,00	15,77	19,90	2.547,20	100,00%	128,00	2.547,20	100,00%	128,00	2.547,20	0,00%	0,00	0,00
6			INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDOADE					53.442,86									
								53.442,86	0,00%	0,00	0,00	100,00%	53.442,86	0,00%	0,00	0,00	0,00



PROCESSO Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RN

CNPJ nº011.13.808.507/0001-18
 EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Belizário Fernandes Magalhães, Nº 2723, Bairro Favelado Nova, CEP 60313-531-Bonavia - RN

BDI		26,24%		BM		2ª MEDIÇÃO		17/10/2023		PERÍODO DE REFERÊNCIA		27/09/2023 a 17/10/2023		DIAZ EM ANDAMENTO		49 DIAS	
DATA:																	
PERÍODO DE REFERÊNCIA																	
27/09/2023 a 17/10/2023																	
DIAZ EM ANDAMENTO																	
49 DIAS																	
29/08/2023																	
Fm Sólidas																	
27/12/2023																	



Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO CONTRATUAL			
									%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL			
6.1	93386	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	m³	5,60	76,94	97,12	543,87	0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,60	543,87	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.2	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM	m²	45,96	117,21	147,96	6.800,24	0,00%	0,00	0,00	100,00%	45,96	6.800,24	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RAIBERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	33,00	44,02	55,57	1.833,81	0,00%	0,00	0,00	100,00%	33,00	1.833,81	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.4	94985	SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,60	885,03	1.092,01	6.115,25	0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,60	6.115,25	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	5,60	213,29	269,25	1.507,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,60	1.507,80	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.6	92775	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	256,74	20,91	26,39	6.775,36	0,00%	0,00	0,00	100,00%	256,74	6.775,36	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.7	92777	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	17,86	22,53	7.361,45	0,00%	0,00	0,00	100,00%	326,74	7.361,45	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.8	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEADAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL, DE 14X9X19CM (ESPESSURA, 14CM, BLOCO DETADADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m²	94,72	174,54	220,33	20.869,65	0,00%	0,00	0,00	100,00%	94,72	20.869,65	0,00%	0,00	0,00	0,00		
6.9	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMACOS AF_06/2018	m²	32,34	40,06	50,57	1.635,43	0,00%	0,00	0,00	100,00%	32,34	1.635,43	0,00%	0,00	0,00	0,00		
7	92263	SINAPI	SUPERESTRUTURA - PILARES FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	76,32	148,56	187,54	14.313,05	0,00%	0,00	0,00	100,00%	76,32	14.313,05	0,00%	0,00	0,00	0,00		
7.2	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DRITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	76,32	124,94	157,72	12.037,19	0,00%	0,00	0,00	100,00%	76,32	12.037,19	0,00%	0,00	0,00	0,00		
7.3	94865	SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,16	213,29	269,25	1.120,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,16	1.120,08	0,00%	0,00	0,00	0,00		
7.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	4,16	20,91	26,39	1.375,44	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,16	1.375,44	0,00%	0,00	0,00	0,00		
7.5	92775	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,12	20,91	26,39	1.375,44	0,00%	0,00	0,00	100,00%	52,12	1.375,44	0,00%	0,00	0,00	0,00		
7.6	92778	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	637,12	15,77	19,80	12.678,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	637,12	12.678,68	0,00%	0,00	0,00	0,00		
8	92265	SINAPI	SUPERESTRUTURA - VIGAS FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	45,96	118,43	149,50	6.871,02	0,00%	0,00	0,00	100,00%	45,96	6.871,02	0,00%	0,00	0,00	0,00		
8.1	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DRITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,96	132,54	167,31	7.689,56	0,00%	0,00	0,00	100,00%	45,96	7.689,56	0,00%	0,00	0,00	0,00		
8.3	94865	SINAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	6,17	865,03	1.092,01	6.737,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,17	6.737,70	0,00%	0,00	0,00	0,00		
8.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	6,17	213,29	269,25	1.661,27	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,17	1.661,27	0,00%	0,00	0,00	0,00		
8.5	92775	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,63	20,91	26,39	1.230,56	0,00%	0,00	0,00	100,00%	46,63	1.230,56	0,00%	0,00	0,00	0,00		
8.6	92776	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	326,74	19,35	24,42	7.978,99	0,00%	0,00	0,00	100,00%	326,74	7.978,99	0,00%	0,00	0,00	0,00		
9	87515	SINAPI	ALVENARIA E ELEMENTO VAZADO ALVENARIA DE VEADAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19CM (ESPESSURA, 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	m²	182,73	127,80	161,33	32.854,52	0,00%	0,00	0,00	100,00%	182,73	32.854,52	0,00%	0,00	0,00	0,00		
9.2								29.479,83	0,00%	0,00	0,00	100,00%	182,73	29.479,83	0,00%	0,00	0,00	0,00		



Projeto Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE URUAMITA-RR

CNPJ nº 13.808.507/0001-18
 EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Belémio Fernandes Magalhães, Nº 2722, Bairro Favelado Nova, CEP 68313-551-Bonitânia-RR

DATA:	17/10/2023	Início	29/08/2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA	27/09/2023 a 17/10/2023	DIAS EM ANTIAMENTO	5m 50dias
		49 DIAS	27/12/2023



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO CONTRATUAL		
									%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
9.3	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_09/2016	M	35,83	7,05	8,89	318,52	0,00%	0,00	0,00	100,00%	35,83	318,52	0,00%	0,00	0,00
9.4	93186	SINAPI	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	16,00	70,40	88,87	1.421,92	0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,00	1.421,92	0,00%	0,00	0,00
9.5	93188	SINAPI	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	3,00	61,18	77,23	231,69	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	231,69	0,00%	0,00	0,00
9.6	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_09/2016	M	18,00	69,44	87,66	1.402,56	0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,00	1.402,56	0,00%	0,00	0,00
10.1	87893	SINAPI	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m²	365,20	8,44	10,85	66.537,93	41,93%	0,00	0,00	100,00%	365,20	3.889,38	0,00%	0,00	0,00
10.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:28. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	169,31	130,55	164,80	27.902,28	100,00%	169,31	27.902,28	100,00%	169,31	27.902,28	0,00%	0,00	0,00
10.6	88472	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	169,31	71,55	90,32	15.292,07	0,00%	0,00	0,00	100,00%	169,31	15.292,07	0,00%	0,00	0,00
11.1	89485	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTOMELANTE. APLICADO SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	365,20	3,41	4,30	16.888,31	100,00%	365,20	16.888,31	100,00%	365,20	16.888,31	0,00%	0,00	0,00
11.2	9823	ORSE	Emassamento de superfície com aplicação de 02 demãos de massa de recheio. Rev/01	m²	365,20	18,24	23,02	8.406,90	100,00%	365,20	8.406,90	100,00%	365,20	8.406,90	0,00%	0,00	0,00
11.3	89497	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	365,20	10,67	13,84	5.054,36	100,00%	365,20	5.054,36	100,00%	365,20	5.054,36	0,00%	0,00	0,00
11.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL. 3 DEMÃOS. INCLUI FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	65,20	22,32	28,17	1.836,68	100,00%	65,20	1.836,68	100,00%	65,20	1.836,68	0,00%	0,00	0,00
12.1	94213	SINAPI	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA DE PVC/GRANULADO LUMINHO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUI SÓCULO. AF_07/2019	M	196,87	79,53	100,39	60.625,82	100,00%	196,87	60.625,82	100,00%	196,87	60.625,82	0,00%	0,00	0,00
12.2	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196,87	57,21	72,22	19.763,77	100,00%	196,87	19.763,78	100,00%	196,87	19.763,78	0,00%	0,00	0,00
12.3	94223	SINAPI	CUIEIRA PARA TELHA DE PVC/GRANULADO ONDULADA E = 6 MM. INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	15,50	121,40	153,25	2.375,37	100,00%	15,50	2.375,37	100,00%	15,47	2.375,37	0,00%	0,00	0,00
12.4	55680	SINAPI	INCLUIÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUNHA INCLUIR	m²	196,70	6,53	8,24	1.620,80	100,00%	196,70	1.620,80	100,00%	196,70	1.620,80	0,00%	0,00	0,00
12.5	96486	SINAPI	FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	196,87	91,13	115,04	22.647,92	100,00%	196,87	22.647,92	100,00%	196,87	22.647,92	0,00%	0,00	0,00
13.1	96889	SINAPI	SOLEIRA, RODAPÉ E PETORIL	M	2,00	129,03	162,88	4.641,29	100,00%	2,00	4.641,29	100,00%	2,00	4.641,29	0,00%	0,00	0,00
13.2	89648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 38X38CM. AF_08/2014	M	105,20	9,73	12,28	325,76	100,00%	105,20	325,76	100,00%	2,00	325,76	0,00%	0,00	0,00
13.3	101965	SINAPI	PETORIL LINEAR EM GRANITO COM MARMORE. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATE 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,00	149,70	188,88	3.023,68	100,00%	16,00	3.023,68	100,00%	16,00	3.023,68	0,00%	0,00	0,00
14	CAÇADA DE PROTEÇÃO							6.186,73	100,00%			100,00%	6.186,72	100,00%	0,00%	0,00	0,00
14.1	93356	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2016	m²	5,67	76,94	97,12	550,67	100,00%	5,67	550,67	100,00%	5,67	550,67	0,00%	0,00	0,00
14.2	96999	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	5,67	46,65	58,89	333,90	100,00%	5,67	333,90	100,00%	5,67	333,90	0,00%	0,00	0,00



Processo nº 103/2023 de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR

CNPJ nº 13.808.507/0001-18
 EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Galimmo Fernandes Magalhães, Nº 2722, Bairro: T'arcado Neves, CEP 69313-531-BOA VISTA - RR

DATA: 17/10/2023
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 27/09/2023 a 17/10/2023
 DIAS EM ANDAMENTO: 49 DIAS
 Início: 29/08/2023
 Fim: 30/08/2023
 Fim: 27/12/2023



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SAÍDO CONTRATUAL		
									%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL
14.3	94894	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	31,91	131,63	166,16	5.302,16	100,00%	31,91	5.302,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	94560	SINAPI	ESQUADRIAS JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS BATENTE FERREAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	12,00	560,06	707,01	8.484,12	100,00%	12,00	8.484,12	100,00%	12,00	8.484,12	0,00%	0,00	0,00
15.1	90644	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	966,08	1.219,57	2.439,14	100,00%	2,00	2.439,14	100,00%	2,00	2.439,14	0,00%	0,00	0,00
16	101909	SINAPI	COMBATE A INCÊNDIO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020, P	UN	2,00	247,79	312,81	625,62	100,00%	2,00	767,60	100,00%	2,00	767,60	0,00%	0,00	0,00
16.2	10363	ORSE	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0,12 x 0,12 m, e=2mm	un	2,00	26,83	33,87	67,74	100,00%	2,00	67,74	100,00%	2,00	67,74	0,00%	0,00	0,00
16.3	11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, folioluminescente, retangular, 12 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr. 13434)	Un	2,00	37,33	47,12	94,24	100,00%	2,00	94,24	100,00%	2,00	94,24	0,00%	0,00	0,00
20	91940	SINAPI	INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 X 130 X 50) PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	28,00	17,54	22,14	619,92	87,42%	28,00	24.756,27	100,00%	28,00	28.319,16	0,00%	0,00	0,00
20.2	777	ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em PVC, p/ ponto de luz embudo	un	12,00	11,71	14,78	177,36	100,00%	12,00	177,36	100,00%	12,00	177,36	0,00%	0,00	0,00
20.3	666	ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	2,00	92,00	116,14	232,28	100,00%	2,00	232,28	100,00%	2,00	232,28	0,00%	0,00	0,00
20.4	705	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	1,00	29,95	37,80	37,80	100,00%	1,00	37,80	100,00%	1,00	37,80	0,00%	0,00	0,00
20.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	320,00	3,01	3,79	1.212,80	100,00%	320,00	1.212,80	100,00%	320,00	1.212,80	0,00%	0,00	0,00
20.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	380,00	4,37	5,51	2.093,80	100,00%	380,00	2.093,80	100,00%	380,00	2.093,80	0,00%	0,00	0,00
20.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,61/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	300,00	25,80	32,56	9.768,00	100,00%	300,00	9.768,00	100,00%	300,00	9.768,00	0,00%	0,00	0,00
20.8	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	2,00	292,12	368,77	737,54	100,00%	2,00	737,54	100,00%	2,00	737,54	0,00%	0,00	0,00
20.11	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3,00	78,10	98,59	295,77	100,00%	3,00	295,77	100,00%	3,00	295,77	0,00%	0,00	0,00
20.12	101675	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ABRAVAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	373,10	471,00	471,00	100,00%	1,00	471,00	100,00%	1,00	471,00	0,00%	0,00	0,00
20.13	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	9,84	12,42	24,84	100,00%	2,00	24,84	100,00%	2,00	24,84	0,00%	0,00	0,00
20.14	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	11,57	14,80	29,20	100,00%	2,00	29,20	100,00%	2,00	29,20	0,00%	0,00	0,00
20.15	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	50,98	64,35	128,70	100,00%	2,00	128,70	100,00%	2,00	128,70	0,00%	0,00	0,00
20.16	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	1,00	102,08	128,86	128,86	100,00%	1,00	128,86	100,00%	1,00	128,86	0,00%	0,00	0,00
20.17	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	89,77	113,32	113,32	100,00%	1,00	113,32	100,00%	1,00	113,32	0,00%	0,00	0,00
20.18	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	89,40	14,48	18,27	1.633,33	0,00%	0,00	0,00	100,00%	89,40	1.633,33	0,00%	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PROCESSO Nº 003/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
EMPRESA: UIRAMUTÃ CONSTRUÇÃO DE OZ SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR

CNPJ nº 13.808.507/0001-18
 EXCLUSIV COERENÇ E SERVIÇOS LTDA
 Rua Sidalmo Fernandes Magalhães, Nº 2723, Bairro Farcado Nova, CEP 68315-531-Boa Vista-RR

DATA:	PERÍODO DE REFERÊNCIA	DIAS EM ANDAMENTO
17/10/2023	27/09/2023 a 17/10/2023	49 DIAS



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	%	MEDICÃO DO PERÍODO			MEDICÃO ACUMULADA			SALDO CONTRATUAL			
										QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL		
20.18	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	17,37	21,92	1.227,52	0,00%	0,00	0,00	100,00%	56,00	1.227,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.19	97807	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	108,64	137,14	3.428,50	100,00%	25,00	3.428,50	100,00%	25,00	3.428,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.20	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENÇA COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	26,80	33,83	135,32	100,00%	4,00	135,32	100,00%	4,00	135,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.21	96995	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	84,40	105,54	319,62	100,00%	3,00	319,62	100,00%	3,00	319,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.22	96977	SINAPI	CORDEALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	62,31	78,66	786,60	100,00%	10,00	786,60	100,00%	10,00	786,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.22	4014	ORSE	Fita isolante para fio 18 mm x 10 m - Forneimento	Un	3,00	9,56	12,06	36,18	100,00%	3,00	36,18	100,00%	3,00	36,18	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.23	4192	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 50 mm2 - Forneimento	un	2,00	9,02	11,38	22,76	100,00%	2,00	22,76	100,00%	2,00	22,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.24	4015	ORSE	Fita isolante alta tensão 18 mm x 10 m - Forneimento	Un	3,00	12,60	15,80	47,70	100,00%	3,00	47,70	100,00%	3,00	47,70	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.25	11127	ORSE	Entrada de energia elétrica demandada entre 12,7 a 17,7 kw - Rev 01	un	1,00	2.276,11	2.873,36	2.873,36	100,00%	1,00	2.873,36	100,00%	1,00	2.873,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.26	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	m²	4,50	76,94	97,12	437,04	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,50	437,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.27	86995	SINAPI	REATOR MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	4,50	46,65	58,89	265,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,50	265,01	0,00%	0,00	0,00	0,00	
20.28	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS) 2P+1 20 A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	51,25	64,69	1.035,04	100,00%	18,00	1.035,04	100,00%	18,00	1.035,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21			TRANSPORTE					9.305,46					3.101,25	1.000,00%		9.305,45	0,00%	0,00	0,00
21.1	9203	CRSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	km	3.796,00	0,50	0,56	2.125,76	33,33%	1.285,33	706,52	100,00%	3.796,00	2.125,75	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.2	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE TKKM). AF_07/2020	TKKM	2.104,00	1,89	2,14	4.502,56	33,33%	701,33	1.500,95	100,00%	2.104,00	4.502,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	
21.3	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LETEIO NATURAL (UNIDADE TKKM). AF_02/2020	TKKM	1.070,86	2,17	2,50	2.677,14	33,33%	356,95	892,38	100,00%	1.070,86	2.677,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	
Total Geral								480.983,03			201.701,34	100,00%		480.983,03	0,00%		0,00	0,00	

RECEBIMOS DA PREFEITURA DE UIRAMUTÃ A IMPORTÂNCIA R\$ 201.701,34 - REFERENTE AO BOLETIM Nº 02.

Empresa:	Engenheiro da Empresa:	Fiscalização:	VALOR GLOBAL DA MEDICÃO	R\$	201.701,34
UIRAMUTÃ-RR, 17 de outubro de 2023.	Eng. Civil Sílvia Júlia Pereira Franco		TOTAL ACUMULADO	R\$	100,00%
	CREA-RR nº 0907965128		TOTAL DA MEDICÃO RESTANTE	R\$	0,00%
	Responsável Técnico				

Documento assinado digitalmente
SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO
 Data: 19/10/2023 15:05:34 -0300
 Verifique em https://validar.frl.gov.br

Marcos Domingos da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 0905404068

Relatório Fotográfico

Fatura 2

**SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE
AULA – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO
RODRIGUES DA SILVA NO MUNICIPIO DE
UIRAMUTA-RR**

**Processo Nº 103/2023, de TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2023**

Periodo de 27/09/2023 a 17/10/2023



FOTOS



02 SALAS FINALIZADA



Porta novas, Pintura e Piso



Pisos, Grades, Forro e pintura



Janelas e peitoris



SALA 01 FOTO DO FUNDO



SALA 01 FOTO DA ENTRADA



SALA 02 FOTO DO FUNDO



SALA 02 FOTO DA ENTRADA




ACESSO A QUADRA



FUNDOS DA ESCOLA COM GRDE



PLACA DE INAUGURAÇÃOP

Documento assinado digitalmente
 SAVIO JULIO PEREIRA FRANCO
Data: 19/10/2023 18:19:45-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico


Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068
fis cad



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.808.507/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 20:16:59 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **CCC5.690A.95E8.1C57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Ateste a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet*



**Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"**

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
13.808.507/0001-18	EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 08/09/2023

Validade: 07/12/2023

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: <https://www.sefaz.rr.gov.br/>

Código de Autenticação: 011538

As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Ateste a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet*



Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 004452/2023

Nome/Razão Social: **EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal: **889661.5** CPF/CNPJ: **13.808.507/0001-18**
Endereço: **RUA PEDRO RODRIGUES, 80 BANCADA 48**
CENTRO - BOA VISTA - RR 69301180

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 05/09/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **04/11/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8100001444150000035872060004452202309051**



*Ateste a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet*

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://boavista.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.808.507/0001-18
Razão Social: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R PEDRO RODRIGUES 80 BANCADA 48 / CENTRO / BOA VISTA / RR / 69301-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100101010959292320

Informação obtida em 04/10/2023 20:19:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

*Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.808.507/0001-18
Certidão nº: 54100896/2023
Expedição: 04/10/2023, às 20:18:44
Validade: 01/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.808.507/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Atesto a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet



Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: EXCLUSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 13.808.507/0001-18

OBSERVAÇÕES:

- 1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
- 2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- 3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
- 4) As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
- 5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço <http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa>, informando o número de autenticidade abaixo.
- 6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois) anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 006365818841

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/10/2023 as 19:19

Data da última atualização da base de dados: 25/08/2023 as 08:02

Válida até o dia: 03/12/2023

Ateste a Veracidade
Deste documento
Conforme Consulta
Via Internet





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Rua Cici Mota, S/N - CENTRO
 UIRAMUTÃ - RR - CEP: 69358-000
 FONE(S): CNPJ/MF: 01.612.681/0001-01



19/10/2023 11:04:26 SADINA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Razão Social: EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Inscrição: 309
 CPF/CNPJ: 13.808.507/0001-18
 Nome Fantasia: EXCLUSIV

Número do documento: 726
 Número do lançamento: 1308
 Cód. digitável: 81700000024.7 45635413202.3 31031333033.7 30000000726.4

RECEITA ISS Competência: 10/2023 Base de Cálculo: 48.912,63 Alíquota: 5,00 % Valor do Tributo: 2.445,63 Desconto: 0,00 Taxa de Expediente: 0,00 Total original do Doc.: 2.445,63	OBSERVAÇÕES ISS-REFERENTE A NOTA FISCAL 034	Valor Original 2.445,63 At. Monetária: 0,00 Multa Mora: 0,00 Juros Mora: 0,00 Honorários: 0,00 Multa Infração: 0,00 Valor Corrigido: 2.445,63
--	--	---



Recibo do Sacado

Sacado EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Vencimento 31/10/2023
Receita ISS	Nosso Número
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - CNPJ: 01.612.681/0001-01 Rua Cici Mota, S/N, Centro - Uiramutã - RR	(=) Valor do documento 2.445,63
Agência / Código Beneficiário Número do documento 726 Inscrição / Código 309	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica

_____ corte



81700000024.7 45635413202.3 31031333033.7 30000000726.4

Local de pagamento PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO	Vencimento 31/10/2023										
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - CNPJ: 01.612.681/0001-01 Rua Cici Mota, S/N, Centro - Uiramutã - RR	Agência / Código Beneficiário										
Data documento 19/10/2023	Nosso número										
<table border="1"> <tr> <td>Número do documento</td> <td>Espécie DOC</td> <td>Aceite</td> <td>Data processamento</td> </tr> <tr> <td>726</td> <td>OU</td> <td>N</td> <td>19/10/2023</td> </tr> </table>	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	726	OU	N	19/10/2023	(=) Valor do documento 2.445,63		
Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento								
726	OU	N	19/10/2023								
<table border="1"> <tr> <td>Uso do Banco</td> <td>Carteira</td> <td>Espécie</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			R\$			(-) Desconto / Abatimento
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor							
		R\$									
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)	(-) outras deduções										
ISS Competência: 10/2023 Base de Cálculo: 48.912,63 Alíquota: 5,00 % Valor do Tributo: 2.445,63 Desconto: 0,00 Taxa de Expediente: 0,00	(+) Mora/Multa/Juros										
	(+) Outros acréscimos										
	(=) Valor cobrado										

19/10/2023 Sadina Ângelo Pereira

ADM Sistemas


Nome do Pagador EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 ANRODOVIA BR 174,SN SALA 03 KM457.84 CHARACA, S/N
 - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150

CNPJ/CPF - 13.808.507/0001-18

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO





ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD



DESPACHO

À CONTROLADORIA INTERNA,

Remetemos os autos, instruídos com a nota fiscal abaixo mencionada, para análise e emissão de parecer técnico para possível pagamento.

EMPRESA	NF Nº	MÊS	VALOR R\$
EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35	OUTUBRO/2023	R\$ 201.701,34
TOTAL :			R\$ 201.701,34

CONTRATO Nº 103/2023

EMPENHOS : 090/2023

PROCESSO: 103/2023

TOMADA DE PREÇOS: 003/2023

VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta dias) a contar da data da assinatura do contrato (29/08/2023)

Uiramutã-RR, 19 de Outubro de 2023.

DAMÁZIO DE SOUZA GOMES
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Portaria Nº. 475/2023



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
CONTROLE INTERNO



1. Processo nº: 0103/2023
2. Assunto: TOMADA DE PREÇO Nº003/2023
3. Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPRTO
4. Data da Confecção do Documento: 20/10/2023

5. AUTORIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

6. DADOS DO PROCESSO	
Contratada: EXCLUSIV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ/CPF: 13.808.507/0001-18	Nº do Empenho: 090-2/2023
Nº do Contrato: 0103/2023	Vigência do Contrato: 240 DIAS

7. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO	
Notas Fiscais: 035/2023	Valor das NF: 201.701,34
Emissão: 19/10/2023	Período de Referência: 27/09 A 17/10/2023
Demais informações: NF DE SERVIÇOS ELETRONICA	

Tendo em vista a:

- I. Liquidação da Despesa, devidamente atestada;
- II. Prévio empenho;
- III. Adimplência da contratada para com as fazendas públicas.

Encaminhe-se os autos a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**, para emissão de ordem bancária em favor do credor, nos termos acima expostos, observadas as diligências eventualmente apresentadas via ofício, **recaindo sobre o ordenador da despesa, a imputação de responsabilidade por prosseguimento dos autos sem prévia observação aos apontamentos.**

Uiramutã-RR, 20 de outubro de 2023.


Edmar Augusto Oreano
Chefe de Controle Interno
Portaria nº 013/2023